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KODE URAIAN SATUAN HARGA 

1 2 3 4 

9.1.2.18 BANGUNAN GEDUNG   

9.1.2.18.01 Pekerjaan Persiapan & Tanah   

9.1.2.18.01.01.001 Pekerjaan Persiapan   

9.1.2.18.01.01.001.0001 Pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m m1 287.382,00 

9.1.2.18.01.01.001.0002 Pagar sementara kawat duri tinggi 1,8 m m2 141.854,00 

9.1.2.18.01.01.001.0003 Pengukuran dan pemasangan bowplank m1 174.353,00 

9.1.2.18.01.01.001.0004 Pembersihan Lapangan dan Perataan m2 15.125,00 

9.1.2.18.01.01.001.0005 Pembuatan Kantor Sementara Lantai Plesteran m2 2.240.971,00 

9.1.2.18.01.01.001.0006 Pembongkaran Penutup Atap Tidak Dipakai Kembali m2 11.344,00 

9.1.2.18.01.01.001.0007 Pembongkaran Penutup Atap dan Dipakai Kembali m2 22.688,00 

9.1.2.18.01.01.001.0008 Pembongkaran Dinding Tembok Bata dengan Pembersihan m3 694.832,00 

9.1.2.18.01.01.001.0009 Pembongkaran dan Pembersihan Lantai Tegel dan Bata Merah (Dipakai Kembali) m2 27.363,00 

9.1.2.18.01.01.001.0010 Pembongkaran Beton Bertulang m3 1.389.663,00 

9.1.2.18.01.01.001.0011 Pembongkaran Plesteran dengan Membersihkan m2 27.363,00 

9.1.2.18.01.01.001.0012 Pemasangan Kawat Berduri 6 Baris m1 44.273,00 

9.1.2.18.01.01.001.0013 Bongkar & Pasang Atap Genteng Beton Setara Ex. Cisangkan m2 37.730,00 
9.1.2.18.01.01.002 Pekerjaan Tanah   

9.1.2.18.01.01.002.0001 Galian tanah biasa sedalam 1 meter m3 76.863,00 

9.1.2.18.01.01.002.0002 Galian tanah biasa sedalam 2 meter m3 93.803,00 

9.1.2.18.01.01.002.0003 Galian tanah keras sedalam 1 meter m3 102.344,00 

9.1.2.18.01.01.002.0004 Galian tanah cadas sedalam 1 meter m3 154.770,00 

9.1.2.18.01.01.002.0005 Galian tanah lumpur sedalam 1 meter m3 123.503,00 

9.1.2.18.01.01.002.0006 Pembuangan tanah sejauh 30 meter m3 33.715,00 

9.1.2.18.01.01.002.0007 Pengurugan kembali galian tanah m3 54.725,00 

9.1.2.18.01.01.002.0008 Pengurugan 1m3 tanah padat ( manual ) m3 230.049,00 

9.1.2.18.01.01.002.0009 Pengurugan dengan Pasir Urug m3 278.443,00 

9.1.2.18.01.01.002.0010 Pengurugan 1 m3 Sirtu Padat ( Manual ) m3 275.061,00 

9.1.2.18.01.01.002.0012 Timbunan Tanah dari Luar dipadatkan dengan cara mekanis m3 237.591,00 

9.1.2.18.01.01.002.0013 Timbunan Sirtu dari Luar dipadatkan dengan cara mekanis m3 282.603,00 

9.1.2.18.01.01.002.0014 Pekerjaan stripping m2 5.473,00 

9.1.2.18.01.01.002.0015 Pemasangan Perancah Bambu m2 358.243,00 

9.1.2.18.01.01.002.0016 Pembuatan lubang strouss pile diameter 25 cm m1 47.740,00 

9.1.2.18.01.01.002.0017 Pembuatan lubang strouss pile diameter 30 cm m1 57.288,00 
9.1.2.18.01.02 Pekerjaan Pondasi   

9.1.2.18.01.02.001 Pekerjaan Pondasi   

9.1.2.18.01.02.001.0001 Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 SP : 3 PP) m3 1.102.507,00 
9.1.2.18.01.02.001.0002 Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 SP : 4 PP) m3 1.049.427,00 

9.1.2.18.01.02.001.0003 Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 SP : 5 PP) m3 1.016.763,00 

9.1.2.18.01.02.001.0004 Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 SP : 6 PP) m3 993.830,00 

9.1.2.18.01.02.001.0005 Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 SP : 8 PP) m3 962.324,00 

9.1.2.18.01.02.001.0006 Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan m3 515.763,00 

9.1.2.18.01.02.001.0007 Pasang pondasi siklop 40% batu kali m3 2.983.782,00 

9.1.2.18.01.02.001.0008 Pengadaan Tiang Pancang 30 x 30 cm, K 500 m1 706.053,00 

9.1.2.18.01.02.001.0009 Pemancangan Tiang Pancang 30 x 30 cm m1 165.949,00 

9.1.2.18.01.03 Struktur Utama   

9.1.2.18.01.03.001 Pekerjaan Beton   

9.1.2.18.01.03.001.0001 Pasang bekisting untuk pondasi m2 391.094,00 

9.1.2.18.01.03.001.0002 Pasang bekisting untuk pondasi bahan kayu dipakai 2 kali m2 240.977,00 

9.1.2.18.01.03.001.0003 Pasang bekisting untuk sloof m2 428.624,00 

9.1.2.18.01.03.001.0004 Pasang bekisting untuk sloof Bahan Kayu dipakai 2 kali m2 259.742,00 

9.1.2.18.01.03.001.0005 Pasang bekisting untuk kolom m2 600.670,00 

9.1.2.18.01.03.001.0006 Pasang bekisting untuk kolom Bahan Kayu dipakai 2 kali m2 358.492,00 

9.1.2.18.01.03.001.0007 Pasang bekisting untuk balok m2 613.806,00 

9.1.2.18.01.03.001.0008 Pasang bekisting untuk balok Bahan Kayu dipakai 2 kali m2 365.060,00 

9.1.2.18.01.03.001.0009 Pasang bekisting untuk plat lantai m2 700.770,00 

9.1.2.18.01.03.001.0010 Pasang bekisting untuk plat lantai Bahan Kayu dipakai 2 kali m2 408.542,00 

9.1.2.18.01.03.001.0011 Pasang bekisting untuk tangga m2 525.263,00 

9.1.2.18.01.03.001.0012 Pasang bekisting untuk plat tangga Bahan Kayu dipakai 2 kali m2 320.614,00 

9.1.2.18.01.03.001.0013 Pasang bekisting untuk kolom praktis, balok latai dan ring balk Bahan Kayu m2 428.624,00 

9.1.2.18.01.03.001.0014 Pasang bekisting untuk kolom praktis, balok latai dan ring balk Bahan Kayu dipakai 2 kali m2 316.036,00 

9.1.2.18.01.03.001.0015 Pasang bekisting untuk kolom praktis, balok latai dan ring balk Bahan Kayu dipakai 3 kali m2 203.448,00 

9.1.2.18.01.03.001.0016 Pembesian dengan besi polos Kg 16.950,00 

9.1.2.18.01.03.001.0017 Pembesian dengan besi Ulir Kg 18.451,00 

9.1.2.18.01.03.001.0018 Pegecoran Beton Mutu f'c = 7,4 MPa ( K 100 ) m3 1.138.919,00 

9.1.2.18.01.03.001.0019 Pegecoran Beton Mutu f'c = 9,8 MPa ( K 125 ) m3 1.174.370,00 

9.1.2.18.01.03.001.0020 Pegecoran Beton Mutu f'c = 12,2 MPa ( K 150 ) m3 1.202.556,00 

9.1.2.18.01.03.001.0021 Pegecoran Lantai Kerja Beton Mutu f'c = 7,4 MPa ( K 100 ) m3 1.070.625,00 

9.1.2.18.01.03.001.0022 Pegecoran Beton Mutu f'c = 14,5 MPa ( K 175 ) m3 1.235.244,00 

9.1.2.18.01.03.001.0023 Pegecoran Beton Mutu f'c = 16,9 MPa ( K 200 ) m3 1.267.638,00 

9.1.2.18.01.03.001.0024 Pegecoran Beton Mutu f'c = 19,3 MPa ( K 225 ) m3 1.290.348,00 

9.1.2.18.01.03.001.0025 Pegecoran Beton Mutu f'c = 21,7 MPa ( K 250 ) m3 1.307.565,00 

9.1.2.18.01.03.001.0026 Pegecoran Beton Mutu f'c = 24,0 MPa ( K 275 ) m3 1.337.587,00 

9.1.2.18.01.03.001.0027 Pegecoran Beton Mutu f'c = 26,4 MPa ( K 300 ) m3 1.346.786,00 

9.1.2.18.01.03.001.0028 Pegecoran Beton Mutu f'c = 28,8 MPa ( K 325 ) m3 1.436.804,00 

9.1.2.18.01.03.001.0029 Pegecoran Beton Mutu f'c = 31,2 MPa ( K 350 ) m3 1.449.031,00 

9.1.2.18.01.03.001.0030 Pegecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton dengan Mutu K 125 m3 1.063.888,00 

9.1.2.18.01.03.001.0032 Pegecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton dengan Mutu K 175 m3 1.168.571,00 
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9.1.2.18.01.03.001.0033 Pegecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton dengan Mutu K 225 m3 1.247.111,00

9.1.2.18.01.03.001.0034 Pegecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton dengan Mutu K 250 m3 1.286.381,00

9.1.2.18.01.03.001.0035 Pegecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton dengan Mutu K 300 m3 1.377.992,00

9.1.2.18.01.03.001.0036 Pegecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton dengan Mutu K 350 m3 1.410.699,00

9.1.2.18.01.03.001.0037 Membuat Pondasi Beton Bertulang dg150 Kg Besi dan Bekisting m3 5.756.857,00

9.1.2.18.01.03.001.0038 Membuat Beton Bertulang Strous dg150 Kg Besi m3 3.280.854,00

9.1.2.18.01.03.001.0039 Membuat Beton Bertulang Sloof (200 Kg Besi + Bekisting) m3 7.171.878,00

9.1.2.18.01.03.001.0040 Membuat Kolom Praktis Beton Bertulang Uk 11 x 11 cm m1 107.111,00

9.1.2.18.01.03.001.0041 Membuat Ring Balok Beton Bertulang Uk.10 x 15 cm m1 135.711,00

9.1.2.18.01.03.001.0042 Membuat Kolom Beton Bertulang dg 200 Kg Besi dan Bekisting m3 7.883.927,00

9.1.2.18.01.03.001.0043 Membuat Balok Beton Bertulang dg 200 Kg Besi dan Bekisting m3 9.227.641,00

9.1.2.18.01.03.001.0044 Membuat Plat Lantai Beton Bertulang dg 150 Kg Besi dan Bekisting m3 7.956.328,00

9.1.2.18.01.03.001.0045 Membuat Tangga Beton Bertulang dg 200 Kg Besi dan Bekisting m3 8.241.783,00

9.1.2.18.01.03.002 Pekerjaan Besi & Baja

9.1.2.18.01.03.002.0001 Ongkos kerja Perakitan dan Pemasangan Baja (Erection) Kg 13.405,00

9.1.2.18.01.03.002.0002 Pekerjaan Besi Plat Bordes Kg 34.895,00

9.1.2.18.01.03.002.0003 Pekerjaan Besi Plat Tebal 2 mm Kg 34.895,00

9.1.2.18.01.03.002.0004 Pekerjaan Besi Plat Strip Kg 42.366,00

9.1.2.18.01.03.002.0005 Pekerjaan Besi Baja Profil WF Kg 36.097,00

9.1.2.18.01.03.002.0006 Pekerjaan Besi Baja Kanal C  Kg 37.362,00

9.1.2.18.01.03.002.0007 Pekerjaan Besi Baja siku untuk rangka Kg 35.840,00

9.1.2.18.01.03.002.0008 Pemasangan Pipa Beton dia 20 cm m1 134.646,00

9.1.2.18.01.03.002.0009 Pemasangan Pipa Beton dia 30 cm m1 231.591,00

9.1.2.18.01.03.002.0010 Pemasangan Pipa Beton dia 40 cm m1 248.916,00

9.1.2.18.01.03.002.0011 Pemasangan Pipa Beton dia 50 cm m1 266.351,00

9.1.2.18.01.03.002.0012 Pemasangan Pipa Beton dia 60 cm m1 289.561,00

9.1.2.18.01.03.002.0013 Pemasangan Pipa Beton dia 80 cm m1 428.656,00

9.1.2.18.01.03.002.0014 Pemasangan Pipa Beton dia 100 cm m1 533.046,00

9.1.2.18.01.03.002.0015 Pembesian dengan Besi Wiremesh M6 kg 15.203,00

9.1.2.18.01.03.002.0016 Pekerjaan Besi untuk Teralis Pagar Kg 29.329,00

9.1.2.18.01.04 Pekerjaan Dinding dan Plesteran

9.1.2.18.01.04.001 Pekerjaan Dinding dan Plesteran

9.1.2.18.01.04.001.0001 Pemasangan Batu Merah tebal 1 bata (1 SP : 2 PP) m2 323.492,00

9.1.2.18.01.04.001.0002 Pemasangan Batu Merah tebal 1/2bata (1 SP : 2 PP) m2 156.258,00

9.1.2.18.01.04.001.0003 Pemasangan Batu Merah tebal 1 bata (1 SP : 3 PP) m2 311.488,00

9.1.2.18.01.04.001.0004 Pemasangan Batu Merah tebal 1/2 bata (1 SP : 3 PP) m2 149.748,00

9.1.2.18.01.04.001.0005 Pemasangan Batu Merah tebal 1 bata (1 SP : 4 PP) m2 302.019,00

9.1.2.18.01.04.001.0006 Pemasangan Batu Merah tebal 1/2bata (1 SP : 4 PP) m2 146.486,00

9.1.2.18.01.04.001.0007 Pemasangan Batu Merah tebal 1 bata (1 SP : 5 PP) m2 299.159,00

9.1.2.18.01.04.001.0008 Pemasangan Batu Merah tebal 1/2bata (1 SP : 5 PP) m2 144.463,00

9.1.2.18.01.04.001.0009 Pemasangan Batu Merah tebal 1 bata (1 SP : 6 PP) m2 302.505,00

9.1.2.18.01.04.001.0010 Pemasangan Batu Merah tebal 1/2bata (1 SP : 6 PP) m2 144.124,00

9.1.2.18.01.04.001.0011 Pasang Dinding Hollowblock ( HB10 ) Campuran 1SP : 4PP m2 158.469,00

9.1.2.18.01.04.001.0012 Pasang dinding rooster 12x11x24 cm campuran 1 SP : 3PP m2 385.029,00

9.1.2.18.01.04.001.0013 Pasang dinding rooster 12x11x24 cm campuran 1 SP : 4PP m2 462.579,00

9.1.2.18.01.04.001.0014 Plesteran 1 SP : 2 PP tebal 15 mm m2 73.669,00

9.1.2.18.01.04.001.0015 Plesteran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm m2 60.365,00

9.1.2.18.01.04.001.0016 Plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm m2 69.064,00

9.1.2.18.01.04.001.0017 Plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm m2 68.283,00

9.1.2.18.01.04.001.0018 Plesteran 1 SP : 6 PP tebal 15 mm m2 67.502,00

9.1.2.18.01.04.001.0019 Plesteran 1 SP : 2 PP tebal 20 mm m2 98.590,00

9.1.2.18.01.04.001.0020 Plesteran 1 SP : 3 PP tebal 20 mm m2 80.355,00

9.1.2.18.01.04.001.0021 Plesteran 1 SP : 4 PP tebal 20 mm m2 92.294,00

9.1.2.18.01.04.001.0022 Plesteran 1 SP : 5 PP tebal 20 mm m2 91.409,00

9.1.2.18.01.04.001.0023 Plesteran 1 SP : 6 PP tebal 20 mm m2 90.212,00

9.1.2.18.01.04.001.0024 Plesteran Skoning 1 SP : 3 PP Lebar 10 Cm m1 59.016,00

9.1.2.18.01.04.001.0025 Plesteran Benangan Sudut m1 12.184,00

9.1.2.18.01.04.001.0026 Plesteran Ciprat 1 SP : 2 PP m2 52.045,00

9.1.2.18.01.04.001.0027 Plesteran Siar adukan 1 SP : 2 PP untuk pasangan batu kali m2 63.610,00

9.1.2.18.01.04.001.0028 Acian m2 37.074,00

9.1.2.18.01.04.001.0029 Pemasangan Batu Merah Kosongan tebal 1 bata m2 181.334,00

9.1.2.18.01.05 Pekerjaan Lantai

9.1.2.18.01.05.001 Pekerjaan Lantai

9.1.2.18.01.05.001.0001 Pasang Lantai Keramik Tipe Granit Setara  Ex. Granito uk. 40x40 cm (Motif/Warna) m2 500.890,00

9.1.2.18.01.05.001.0002 Pasangan plint keramik 10x20 cm m1 92.050,00

9.1.2.18.01.05.001.0003 Pasangan lantai keramik motif 20x20 cm m2 198.571,00

9.1.2.18.01.05.001.0004 Pasangan lantai keramik motif 30x30 cm m2 184.811,00

9.1.2.18.01.05.001.0005 Pasangan lantai keramik Motif 40x40 cm m2 164.736,00

9.1.2.18.01.05.001.0006 Pasangan lantai marmer 30 x 60 cm Setara Ex. Tulungagung m2 470.685,00

9.1.2.18.01.05.001.0007 Pasangan lantai marmer 60 x 60 cm Setara Ex. Tulungagung m2 481.063,00

9.1.2.18.01.05.001.0008 Pasangan Dinding keramik 20x25 cm m2 184.135,00

9.1.2.18.01.05.001.0011 Pasangan Dinding Marmer 30x60 cm Setara Ex. Tulungagung m2 646.241,00

9.1.2.18.01.05.001.0012 Pasangan Dinding Marmer 60x60 cm Setara Ex. Tulungagung                                             m2 656.618,00

9.1.2.18.01.05.001.0013 Pasangan lantai keramik Kasar 40x40 cm m2 165.061,00

9.1.2.18.01.05.001.0018 Pasangan Lantai Keramik Tipe Granit Motif Gelap 60/60cm setara ex. Granito m2 500.890,00

9.1.2.18.01.05.001.0023 Pasangan Dinding Keramik Tipe Granit Motif Gelap 60/60cm setara ex. Granito m2 509.858,00

9.1.2.18.01.06 Pekerjaan Atap

9.1.2.18.01.06.001 Pekerjaaan Rangka Atap

9.1.2.18.01.06.001.0001 Pasangan Kuda-Kuda Kayu Jati (Konvensional) bentang 6m m3 35.479.267,00

9.1.2.18.01.06.001.0002 Pasangan Kuda-Kuda Kayu Kamper (Konvensional) bentang 6m m3 15.834.130,00

9.1.2.18.01.06.001.0003 Pasangan Kuda-Kuda Kayu Kruing (Konvensional) bentang 6m m3 12.025.958,00

9.1.2.18.01.06.001.0004 Pasangan Kuda-Kuda Expose Kayu Jati m3 39.667.533,00

9.1.2.18.01.06.001.0005 Pasangan Gordeng Kayu Jati m3 36.582.154,00

9.1.2.18.01.06.001.0006 Pasangan Gordeng Kayu Kamper m3 16.937.018,00

9.1.2.18.01.06.001.0007 Pasangan Gordeng Kayu Kruing m3 13.128.845,00

9.1.2.18.01.06.001.0008 Pasang kaso + reng (kayu jati) genteng beton m2 540.946,00

9.1.2.18.01.06.001.0009 Pasang kaso + reng (kayu kamper) genteng beton m2 266.000,00

9.1.2.18.01.06.001.0010 Pasang kaso + reng (kayu kruing) genteng beton m2 196.438,00
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9.1.2.18.01.06.001.0015 Pemasangan Pipa Besi Hollow 20/40 m1 63.272,00

9.1.2.18.01.06.001.0016 Pemasangan Pipa Besi Hollow 30/30 m1 56.807,00

9.1.2.18.01.06.001.0017 Pemasangan Pipa Besi Hollow 40/40 m1 80.791,00

9.1.2.18.01.06.002 Penutup Atap

9.1.2.18.01.06.002.0002 Pasang atap genteng kodok ex. Trenggalek m2 83.072,00

9.1.2.18.01.06.002.0003 Pasang Atap Genteng Beton Lokal m2 94.856,00

9.1.2.18.01.06.002.0006 Pasang Atap Genteng Mantili ( Kecil ) m2 79.387,00

9.1.2.18.01.06.002.0008 Pasang Atap Genteng Mantili ( ex. Trenggalek ) m2 75.097,00

9.1.2.18.01.06.002.0009 Pasang Atap Asbes Gelombang Tb.4 mm (3.00 x 1.05) m2 55.284,00

9.1.2.18.01.06.002.0010 Pasang Atap Asbes Gelombang Tb.5 mm (0.92 x 2) m2 83.072,00

9.1.2.18.01.06.002.0011 Pasang Atap Sirap m2 148.638,00

9.1.2.18.01.06.002.0012 Pasang Atap Seng BJLS 30 m2 98.423,00

9.1.2.18.01.06.002.0015 Pasang Atap Alumunium m2 149.177,00

9.1.2.18.01.06.002.0016 Pasang Atap Alumunium Setara Ex. RoofTop m2 281.698,00

9.1.2.18.01.06.002.0017 Pasang nok stel gelombang asbes m1 85.822,00

9.1.2.18.01.06.002.0018 Pasang nok stel gelombang seng m1 85.822,00

9.1.2.18.01.06.002.0019 Pasang Nok Genteng Beton lokal m1 155.613,00

9.1.2.18.01.06.002.0022 Pasang genteng Wuwung ex. Trenggalek m1 135.564,00

9.1.2.18.01.06.002.0023 Pasang genteng Wuwung ex.Karangpilang m1 233.464,00

9.1.2.18.01.06.002.0026 Pemasangan Wuwung Asbes 0.92m m1 133.172,00

9.1.2.18.01.06.002.0027 Pemasangan Wuwung Asbes 1.05 m1 212.817,00

9.1.2.18.01.06.002.0028 Pasang Talang dari Seng BJLS 28 (lbr 90cm) m1 303.174,00

9.1.2.18.01.06.002.0029 Pasang Listplank Kayu Jati  3/20 cm m1 346.827,00

9.1.2.18.01.06.002.0030 Pasang Listplank Kayu Kamper  3/20 cm m1 176.639,00

9.1.2.18.01.06.002.0031 Pasang Listplank Kayu Jati 3/30 cm m1 351.354,00

9.1.2.18.01.06.002.0032 Pasang Listplank Kayu Kamper 3/30 cm m1 178.014,00

9.1.2.18.01.06.002.0033 Pasang Listplank Kayu Jati 2 x 3/20 cm (dobel)  m1 433.644,00

9.1.2.18.01.06.002.0034 Pasang Listplank Kayu kamper 2 x 3/20 cm (dobel) m1 235.091,00

9.1.2.18.01.06.002.0035 Pasang Alluminium Foil t=4mm m2 48.702,00

9.1.2.18.01.06.003 Plafon

9.1.2.18.01.06.003.0001 Pasang rangka langit - langit (0.5x1)m kayu jati m2 485.210,00

9.1.2.18.01.06.003.0002 Pasang rangka langit - langit (0.5x1)m kayu kamper m2 246.580,00

9.1.2.18.01.06.003.0003 Pasang rangka langit - langit (0.5x1)m kayu kruing m2 192.494,00

9.1.2.18.01.06.003.0004 Pasang rangka langit - langit (0.6x0.6)m kayu jati m2 509.438,00

9.1.2.18.01.06.003.0005 Pasang rangka langit - langit (0.6x0.6)m kayu kamper m2 256.862,00

9.1.2.18.01.06.003.0006 Pasang rangka langit - langit (0.6x0.6)m kayu kruing m2 199.615,00

9.1.2.18.01.06.003.0008 Langit - langit Teakwood uk. 120x240, tebal 4 mm m2 73.065,00

9.1.2.18.01.06.003.0009 List langit - langit kayu kamper m1 23.068,00

9.1.2.18.01.06.003.0010 Langit-langit gypsum board, tebal 9 mm m2 52.091,00

9.1.2.18.01.06.003.0011 List langit - langit gypsum m1 36.683,00

9.1.2.18.01.06.003.0012 Pekerjaan Langit-langit Calsiboard tebal 3.5mm m2 45.705,00

9.1.2.18.01.06.003.0013 Pekerjaan Langit-langit Calsiboard tebal 6mm m2 64.363,00

9.1.2.18.01.06.003.0014 Pemasangan Papan Reiuter m1 57.406,00

9.1.2.18.01.06.003.0015 Pemasangan Kompres Atap m1 67.803,00

9.1.2.18.01.06.003.0016 Pemasangan Rangka Plafond Hollow Galvalume 0.6 x 0.6m m2 240.891,00

9.1.2.18.01.06.003.0019 Pasang Rangka Lisplank Hollow Galvalume m2 239.065,00

9.1.2.18.01.07 Pekerjaan Finishing

9.1.2.18.01.07.001 Pekerjaan Kusen, Pintu, & Jendela

9.1.2.18.01.07.001.0001 Kusen Pintu / Jendela Kayu Jati m3 36.307.786,00

9.1.2.18.01.07.001.0002 Kusen Pintu / Jendela Kayu kamper m3 17.464.467,00

9.1.2.18.01.07.001.0003 Kusen Pintu/Jendela Kayu kruing m3 13.310.097,00

9.1.2.18.01.07.001.0004 Pasang Pintu Teakwood Rangkap, rangka kayu jati m2 1.211.923,00

9.1.2.18.01.07.001.0005 Pasang Pintu Plywood Rangkap, rangka kayu jati m2 1.237.685,00

9.1.2.18.01.07.001.0006 Pasang Pintu Plywood Rangkap, rangka kamper m2 783.140,00

9.1.2.18.01.07.001.0007 Pasang Daun Pintu klamp kayu jati m2 1.308.304,00

9.1.2.18.01.07.001.0008 Pasang Daun Pintu klamp kayu kamper m2 677.977,00

9.1.2.18.01.07.001.0009 Pasang Daun Pintu Panel kayu jati m2 1.600.686,00

9.1.2.18.01.07.001.0010 Pasang Daun Pintu Panel Kayu Kamper m2 970.360,00

9.1.2.18.01.07.001.0011 Pasang Pintu/Jendela Kaca Kayu jati m2 1.218.989,00

9.1.2.18.01.07.001.0012 Pasang Pintu/Jendela Kaca Kayu kamper m2 840.793,00

9.1.2.18.01.07.001.0013 Pasang Pintu/Jendela Kaca Kayu Kruing m2 770.321,00

9.1.2.18.01.07.001.0014 Pasang Pintu/Jendela Jalusi Kayu jati m2 2.294.045,00

9.1.2.18.01.07.001.0015 Pasang Pintu/Jendela Jalusi Kayu kamper m2 1.285.523,00

9.1.2.18.01.07.001.0016 Pasang Jendela Nako dan tralis m2 1.075.767,00

9.1.2.18.01.07.001.0018 Pasang Kaca Mati Rayban tebal 5 mm m2 247.353,00

9.1.2.18.01.07.001.0019 Pasang Kaca Es tebal 5 mm m2 192.359,00

9.1.2.18.01.07.001.0023 Pasang Kaca Tempered tebal 10 mm m2 1.193.325,00

9.1.2.18.01.07.001.0024 Pasang Kaca Tempered tebal 12 mm m2 1.684.495,00

9.1.2.18.01.07.001.0025 Pasang Dinding Sketsel (Double Teakwood) m2 566.318,00

9.1.2.18.01.07.001.0026 Pasang rangka Dinding pemisah kayu kamper m2 414.323,00

9.1.2.18.01.07.001.0027 Pasang dinding Lambrisering kayu kamper m2 373.682,00

9.1.2.18.01.07.001.0028 Pemasangan Kunci Tanam Biasa Buah 87.533,00

9.1.2.18.01.07.001.0029 Pemasangan Kunci Tanam Kamar mandi Buah 86.829,00

9.1.2.18.01.07.001.0032 Pemasangan Engsel Pintu Buah 50.211,00

9.1.2.18.01.07.001.0035 Pemasangan Kait Angin Buah 55.108,00

9.1.2.18.01.07.001.0036 Pemasangan Hak Angin Lurus Kuningan Buah 76.778,00

9.1.2.18.01.07.001.0037 Pemasangan Engsel Hidrolis Pintu Almunium Buah 968.974,00

9.1.2.18.01.07.001.0038 Pemasangan Grendel Biasa (Besar) Buah 35.970,00

9.1.2.18.01.07.001.0040 Pemasangan Grendel Tanam Buah 35.970,00

9.1.2.18.01.07.001.0041 Pemasangan Door Holder Buah 141.554,00

9.1.2.18.01.07.001.0042 Pemasangan Door Stoper Buah 62.508,00

9.1.2.18.01.07.001.0043 Pemasangan Door Kloser Buah 347.749,00

9.1.2.18.01.07.001.0045 Pemasangan Rel Pintu Dorong Buah 245.174,00

9.1.2.18.01.07.001.0051 Pemasangan Rolling Door Alumunium m2 1.230.144,00
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9.1.2.18.01.07.002 Sanitair

9.1.2.18.01.07.002.0001 Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen m1 159.115,00

9.1.2.18.01.07.002.0002 Pemasangan Dasar Saluran R.15 Segmen m1 111.815,00

9.1.2.18.01.07.002.0003 Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen m1 91.140,00

9.1.2.18.01.07.002.0004 Pemasangan Dasar Saluran R.25 (1/2 lingkaran) m1 155.535,00

9.1.2.18.01.07.002.0005 Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran) m1 82.445,00

9.1.2.18.01.07.002.0006 Pemasangan Dasar Saluran R.10 (1/2 lingkaran) m1 62.320,00

9.1.2.18.01.07.002.0008 Pemasangan Kloset Jongkok Porselen Buah 544.526,00

9.1.2.18.01.07.002.0009 Pemasangan Kloset Duduk ex. Toto komplit Buah 3.503.272,00

9.1.2.18.01.07.002.0010 Pemasangan Wastafel Bahan Keramik Buah 636.387,00

9.1.2.18.01.07.002.0011 Pemasangan Wastafel ex. TOTO Buah 1.232.752,00

9.1.2.18.01.07.002.0012 Pemasangan Urinoir Buah 1.369.306,00

9.1.2.18.01.07.002.0013 Memasang Bak Kontrol Pasangan Batu bata uk 30x30 cm, Tinggi 35 cm Buah 509.134,00

9.1.2.18.01.07.002.0014 Memasang Bak Kontrol Pasangan Batu bata uk 45x45 cm, Tinggi 50 cm Buah 771.767,00

9.1.2.18.01.07.002.0016 Pemasangan Floor Drain Buah 51.893,00

9.1.2.18.01.07.003 Pagar

9.1.2.18.01.07.003.0001 Pemasangan Pagar Besi Pipa HOLLO m2 260.344,00

9.1.2.18.01.07.004 Pipa 

9.1.2.18.01.07.004.0005 Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3/4 " m1 93.575,00

9.1.2.18.01.07.004.0006 Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 " m1 105.357,00

9.1.2.18.01.07.004.0007 Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1,5 " m1 164.332,00

9.1.2.18.01.07.004.0008 Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3 " m1 345.995,00

9.1.2.18.01.07.004.0009 Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 4 " m1 488.405,00

9.1.2.18.01.07.004.0010 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 3/4" m1 30.673,00

9.1.2.18.01.07.004.0011 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 1" m1 35.915,00

9.1.2.18.01.07.004.0013 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 1,5" m1 57.569,00

9.1.2.18.01.07.004.0014 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 2" m1 85.884,00

9.1.2.18.01.07.004.0015 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 3" m1 152.026,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 4" m1 211.232,00

9.1.2.18.01.07.004.0017 Pemasangan Pipa PVC 3" Type D untuk Talang Pembuluh m1 65.932,00

9.1.2.18.01.07.004.0018 Pemasangan Pipa PVC 4" Type D untuk Talang Pembuluh m1 85.072,00

9.1.2.18.01.07.004.0019 Pemasangan Pipa PVC 5" Type D untuk Talang Pembuluh m1 126.968,00

9.1.2.18.01.07.005 Pengecatan

9.1.2.18.01.07.005.0001 Membersihkan permukaan cat tembok lama m2 15.308,00

9.1.2.18.01.07.005.0002 Mengerok Karat Cat Lama Permukaan Baja secara Manual m2 17.148,00

9.1.2.18.01.07.005.0004 Pengecatan Bidang Kayu Lama m2 52.366,00

9.1.2.18.01.07.005.0005 Pengecatan Bidang Kayu Baru 2 Lapis m2 46.192,00

9.1.2.18.01.07.005.0007 Pelaburan Bidang Kayu Dengan Cat Residu & Ter m2 10.928,00

9.1.2.18.01.07.005.0013 Pengecatan Permukaan Baja dengan Meni Besi m2 28.715,00

9.1.2.18.01.07.005.0014 Pengecatan Permukaan Baja dengan Meni Besi dan Perancah m2 63.759,00

9.1.2.18.01.07.005.0015 Pengecatan Permukaan Baja galvanis scr manual sistem 1 lapis cat mutakhir m2 35.669,00

9.1.2.18.01.07.005.0016 Pengecatan Plafond m2 57.505,00

9.1.2.18.01.07.005.0017 Pengecatan Genteng m2 28.482,00

9.1.2.18.01.07.005.0018 Pelapisan Waterproofing m2 54.019,00

9.1.2.18.01.07.006 Finishing Dinding

9.1.2.18.01.07.006.0007 Pemasangan Wall Paper lebar 50 cm m2 104.363,00

9.1.2.18.01.07.007 Instalasi Listrik

9.1.2.18.01.07.007.0001 Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung Titik 156.217,00

9.1.2.18.01.07.007.0002 Pemasangan Titik Lampu Titik 482.873,00

9.1.2.18.01.07.007.0003 Pemasangan MCB Buah 626.368,00

9.1.2.18.01.07.007.0004 Penarikan 1m' Penarikan Kable NYA 1 x 2,5 mm2 M1 17.224,00

9.1.2.18.01.07.007.0005 Pasang 1 Buah Lampu SP/PL 18 Watt Buah 38.583,00

9.1.2.18.01.07.007.0006 Pasang 1 Buah Lampu Spot Light LED 18 Watt Komplit Buah 327.333,00

9.1.2.18.01.07.007.0007 Pasang 1 Buah Saklar Tunggal Buah 49.638,00

9.1.2.18.01.07.007.0008 Pasang 1 Buah Saklar Ganda Buah 40.783,00

9.1.2.18.01.07.007.0009 Pasang 1 Titik Instalasi Stop Kontak Buah 81.015,00

9.1.2.18.01.07.007.0010 Pasang 1 Buah Box MCB Buah 61.765,00

9.1.2.18.01.08 INFRASTRUKTUR JALAN

9.1.2.18.01.08.001 Perkerasan Paving 

9.1.2.18.01.08.001.0001 Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm ( Lokal Kw 1) + Pasir Urug tbl 10cm m2 234.365,00

9.1.2.18.01.08.001.0002 Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm ( Lokal Kw 1) + Pasir Urug tbl 5cm m2 202.175,00

9.1.2.18.01.08.001.0003 Pemasangan Paving Block Tbl.6 cm Abu-abu + Pasir Urug tbl 5cm m2 167.407,00

9.1.2.18.01.08.001.0004 Pemasangan Paving Block Tbl.8 cm Abu-abu + Pasir Urug tbl 10cm m2 241.331,00

9.1.2.18.01.08.001.0007 Pemasangan Grass Block uk. 21.5 cm x 42 cm, t = 10 cm m2 237.950,00

9.1.2.18.01.08.001.0008 Kanstin Trap uk. t= 20, l=10 m1 91.265,00

9.1.2.18.01.08.001.0009 Kanstin Trap uk. t= 30, l=15/20 m1 121.541,00

9.1.2.18.01.08.001.0010 Stopper/Uskup m1 45.135,00

9.1.2.18.01.08.002 Pertamanan

9.1.2.18.01.08.002.0002 Menanam Rumput Jepang termasuk Perawatannya m2 59.345,00

9.1.2.18.01.08.002.0004 Penanaman Taiwan Beauty Putih m1 132.693,00

9.1.2.18.01.08.002.0005 Gebalan Rumput m1 54.879,00
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9.1.2.18.02 BINA MARGA

9.1.2.18.02.01 Pengadaan Agregat.

9.1.2.18.02.01.001 Pengadaan Agregat

9.1.2.18.02.01.001.0001 1 M3 Pengadaan Agregat Kelas A m3 320.535,00             

9.1.2.18.02.01.001.0002 1 M3 Pengadaan Agregat Kelas B m3 307.137,00             

9.1.2.18.02.01.001.0003 1 M3 Pengadaan Agregat Kelas S m3 254.134,00             

9.1.2.18.02.01.001.0004 1 M3 Pengadaan Lapis Pondasi Agregat (cbr 60%) m3 275.296,00             

9.1.2.18.02.01.001.0005 1 M3 Pengadaan Lapis Permukaan Agregat (cbr 60%) m3 262.895,00             

9.1.2.18.02.01.001.0006 1 M3 Agregat Primary Crusher m3 215.159,00             

9.1.2.18.02.01.001.0007 1 M3 Agregat Pecah Mesin (0 - 5) m3 253.163,00             

9.1.2.18.02.01.001.0008 1 M3 Agregat Pecah Mesin (5 - 9.5) m3 237.580,00             

9.1.2.18.02.01.001.0009 1 M3 Agregat Pecah Mesin (9.5 - 19) m3 225.114,00             

9.1.2.18.02.01.001.0010 1 M3 Agregat Pecah Kasar m3 229.789,00             

9.1.2.18.02.01.002 Pekerjaan Drainase (divisi 2)

9.1.2.18.02.01.002.0001 1 M3 Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air m3 34.412,00              

9.1.2.18.02.01.002.0002 Pasangan Batu dengan Mortar m3 712.342,00             

9.1.2.18.02.01.002.0003 1 Buah Pekerjaan U-Ditch 600X600X1200 mm + Cover Beban Gandar Min. 20 Ton Buah 1.767.139,00          

9.1.2.18.02.01.002.0004 1 Buah Pekerjaan U-Ditch 600X800X1200 mm + Cover Beban Gandar Min. 20 Ton Buah 2.671.061,00          

9.1.2.18.02.01.002.0005 1 Buah Pekerjaan U-Ditch 1000X1000X1200 mm + Cover Beban Gandar Min. 20 Ton Buah 3.323.687,00          

9.1.2.18.02.01.002.0008 1 Buah Pekerjaan Box Culvert 800X800X1200 mm Beban Gandar Min. 20 Ton Buah 4.252.146,00          

9.1.2.18.02.01.002.0009 1 Buah Pekerjaan Box Culvert 1000X1000X1200 mm Beban Gandar Min. 20 Ton Buah 5.049.587,00          

9.1.2.18.02.01.002.0011 1 Buah Pekerjaan Box Culvert 1500X1500X1200 mm Beban Gandar Min. 20 Ton Buah 9.605.557,00          

9.1.2.18.02.01.002.0013 1 Buah Pekerjaan Box Culvert 2000X2000X1200 mm Beban Gandar Min. 20 Ton Buah 12.609.208,00        

9.1.2.18.02.01.002.0017 1 Buah Pekerjaan U-Ditch 400X400X1200.60 mm Beban Gandar Min. 5 Ton Buah 844.591,00             

9.1.2.18.02.01.002.0019 1 Buah Pekerjaan U-Ditch 400X600X1200.60 mm Beban Gandar Min. 5 Ton Buah 985.941,00             

9.1.2.18.02.01.002.0020 1 Buah Pekerjaan U-Ditch 500X500X1200.60 mm Beban Gandar Min. 5 Ton Buah 1.031.703,00          

9.1.2.18.02.01.002.0023 1 Buah Pekerjaan U-Ditch 600X600X1200.60 mm Beban Gandar Min. 5 Ton Buah 1.227.230,00          

9.1.2.18.02.01.002.0025 1 Buah Pekerjaan U-Ditch 600X800X1200.60 mm Beban Gandar Min. 5 Ton Buah 2.039.085,00          

9.1.2.18.02.01.002.0028 1 Buah Pekerjaan U-Ditch 1000X1000X1200.120 mm Beban Gandar Min. 5 Ton Buah 2.559.503,00          

9.1.2.18.02.01.002.0029 1 Buah Pekerjaan U-Ditch 1200X1000X1200.120 mm Beban Gandar Min. 5 Ton Buah 3.305.083,00          

9.1.2.18.02.01.003 Pekerjaan Tanah (divisi 3)

9.1.2.18.02.01.003.0001 1 M3 Galian Biasa m3 49.992,00              

9.1.2.18.02.01.003.0002 1 M3 Galian Batu m3 242.605,00             

9.1.2.18.02.01.003.0003 1 M3 Galian Perkerasan Beraspal Dengan Cold Milling Machine m3 517.108,00             

9.1.2.18.02.01.003.0004 1 M3 Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine m3 531.351,00             

9.1.2.18.02.01.003.0005 1 M2 Pembersihan Semak Dan Pengupasan Lahan m2 14.170,00              

9.1.2.18.02.01.003.0006 1 Buah Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 15 – 30 Cm Buah 14.384,00              

9.1.2.18.02.01.003.0007 1 Buah Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 30 – 50 Cm Buah 50.622,00              

9.1.2.18.02.01.003.0008 1 Buah Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 50 – 75 Cm Buah 136.813,00             

9.1.2.18.02.01.003.0009 1 Buah Pemotongan Pohon Pilihan Diameter > 75 Cm Buah 297.339,00             

9.1.2.18.02.01.003.0010 Galian batu lunak m3 224.211,00             

9.1.2.18.02.01.003.0011 Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter m3 229.607,00             

9.1.2.18.02.01.003.0012 Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter m3 456.398,00             

9.1.2.18.02.01.003.0013 Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter m3 358.608,00             

9.1.2.18.02.01.003.0014 Timbunan Biasa Dari Sumber Galian m3 264.115,00             

9.1.2.18.02.01.003.0015 Timbunan Biasa Dari Galian m3 42.835,00              

9.1.2.18.02.01.003.0016 Timbunan Pilihan Dari Sumber Gaian m3 258.597,00             

9.1.2.18.02.01.003.0017 Timbunan Pilihan dari galian m3 53.080,00              

9.1.2.18.02.01.003.0018 Galian Perkerasan berbutir m3 20.906,00              

9.1.2.18.02.01.003.0019 Galian Perkerasan Beton m3 524.650,00             

9.1.2.18.02.01.004 Pekerjaan Preventif (divisi 4)

9.1.2.18.02.01.004.001 1 M2 Latasir Kelas A (ss-a) m2 2.341.824,00          

9.1.2.18.02.01.004.002 1 M2 Latasir Kelas B (ss-b) m2 2.856.443,00          

9.1.2.18.02.01.005 Pekerjaan Pekerasan Berbutir (divisi 5)

9.1.2.18.02.01.005.0001 1 M3 Lapis Pondasi Agregat Kelas A Div. 5 m3 991.169,00             

9.1.2.18.02.01.005.0002 1 M3 Lapis Pondasi Agregat Kelas B Div. 5 m3 951.973,00             

9.1.2.18.02.01.005.0003 1 M3 Lapis Pondasi Atas Bersemen (cement Treated Base) (ctb) m3 504.043,00             

9.1.2.18.02.01.005.0004 1 M3 Lapis Pondasi Bawah (cement Treated Sub Base) (ctsb) m3 579.157,00             

9.1.2.18.02.01.005.0005 Lapis Pondasi Agregat Kelas S m3 354.646,00             

9.1.2.18.02.01.005.0006 1 M3 Perkerasan Beton Semen m3 1.631.167,00          

9.1.2.18.02.01.005.0007 1 M3 Konstruksi Lapis Pondasi Bawah (LPB) Telford m3 468.031,00             

9.1.2.18.02.01.006 Pekerjaan Pekerasan Aspal (divisi 6)

9.1.2.18.02.01.006.0001 1 Liter Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair liter 34.589,00              

9.1.2.18.02.01.006.0002 1 Liter Lapis Perekat - Aspal Cair liter 34.703,00              

9.1.2.18.02.01.006.0003 1 M2 Agregat Penutup Burtu m2 2.440,00                

9.1.2.18.02.01.006.0004 1 M2 Agregat Penutup Burda m2 2.355,00                

9.1.2.18.02.01.006.0005 1 Ton Lataston Lapis Aus (hrs-wc) (gradasi Senjang/semi Senjang) ton 1.782.601,00          

9.1.2.18.02.01.006.0006 1 Ton Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) ton 1.659.085,00          

9.1.2.18.02.01.006.0007 1 Ton Laston Lapis Aus (ac-wc) ton 1.648.641,00          

9.1.2.18.02.01.006.0008 1 Ton Laston Lapis Antara (ac-bc) ton 1.559.557,00          

9.1.2.18.02.01.006.0009 1 M3 Lapis Permukaan Penetrasi Macadam m3 2.269.910,00          

9.1.2.18.02.01.007 Pekerjaan Struktur (divisi 7)

9.1.2.18.02.01.007.0001 1 Buah Papan Nama Jembatan Buah 371.010,00             

9.1.2.18.02.01.007.0002 1 M' Pengadaan Dan Pemancangan Cerucuk m1 59.395,00              

9.1.2.18.02.01.007.0003 1M3 Beton mutu tinggi fc’=45 Mpa m3 3.442.624,00          

9.1.2.18.02.01.007.0004 1M3 Beton mutu tinggi fc’=35 Mpa m3 3.311.955,00          

9.1.2.18.02.01.007.0005 1M3 Beton mutu sedang fc’=30 Mpa m3 3.250.379,00          

9.1.2.18.02.01.007.0006 1M3 Beton mutu sedang fc’=25 Mpa m3 3.181.047,00          

9.1.2.18.02.01.007.0007 1M3 Beton mutu sedang fc’=20 Mpa m3 3.123.628,00          

9.1.2.18.02.01.007.0008 1M3 Beton mutu rendah fc’=15 Mpa m3 3.125.615,00          

9.1.2.18.02.01.007.0009 1M3 Beton mutu rendah fc’=10 Mpa m3 3.071.562,00          

9.1.2.18.02.01.007.0010 1M3 Beton Siklop fc’=15 Mpa m3 924.143,00             

9.1.2.18.02.01.007.0011 1 M3 Pembongkaran Beton m3 403.125,00             

9.1.2.18.02.01.007.0012 1M2 Pembongkaran Rangka Baja m3 1.261.544,00          

9.1.2.18.02.01.007.0013 1M3 Pembongkaran Pasangan Batu m3 275.440,00             

9.1.2.18.02.01.007.0014 1M2 Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu m2 109.902,00             

9.1.2.18.02.01.007.0016 1 M3 Pasangan Batu m3 869.813,00             

9.1.2.18.02.01.007.0017 1 M3 Pasangan Batu Kosong m3 472.100,00             
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9.1.2.18.02.01.008 Pekerjaan Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain - Lain (divisi 9)

9.1.2.18.02.01.008.0001 1 M2 Marka Jalan Termoplastik m2 201.000,00             

9.1.2.18.02.01.008.0004 1 Buah Patok Pengarah Buah 108.169,00             

9.1.2.18.02.01.008.0005 1 Buah Patok Kilometer Buah 345.125,00             

9.1.2.18.02.01.008.0006 1 Buah Patok Hektometer Buah 294.819,00             

9.1.2.18.02.01.009 Pemakaian Alat Berat

9.1.2.18.02.01.009.0001 1 Jam Pemakaian Asphalt Mixing Plant Jam 5.588.312,00          

9.1.2.18.02.01.009.0002 1 Jam Pemakaian Asphalt Finisher Jam 396.757,00             

9.1.2.18.02.01.009.0003 1 Jam Pemakaian Asphalt Sprayer Jam 82.565,00              

9.1.2.18.02.01.009.0004 1 Jam Pemakaian Bulldozer 100-150 Hp Jam 928.266,00             

9.1.2.18.02.01.009.0005 1 Jam Pemakaian Compressor 4000-6500 L\m Jam 140.159,00             

9.1.2.18.02.01.009.0006 1 Jam Pemakaian Concrete Mixer 0.3-0.6 M3 Jam 91.019,00              

9.1.2.18.02.01.009.0007 1 Jam Pemakaian Crane 10-15 Ton Jam 1.635.511,00          

9.1.2.18.02.01.009.0008 1 Jam Pemakaian Dump Truck 3.5 Ton Jam 296.987,00             

9.1.2.18.02.01.009.0009 1 Jam Pemakaian Dump Truck 10 Ton Jam 296.987,00             

9.1.2.18.02.01.009.0010 1 Jam Pemakaian Excavator 80-140 Hp Jam 540.541,00             

9.1.2.18.02.01.009.0011 1 Jam Pemakaian Flat Bed Truck 3-4 M3 Jam 544.103,00             

9.1.2.18.02.01.009.0012 1 Jam Pemakaian Generator Set Jam 403.498,00             

9.1.2.18.02.01.009.0013 1 Jam Pemakaian Motor Grader >100 Hp Jam 555.463,00             

9.1.2.18.02.01.009.0014 1 Jam Pemakaian Track Loader 75-100 Hp Jam 426.715,00             

9.1.2.18.02.01.009.0015 1 Jam Pemakaian Wheel Loader 1.0-1.6 M3 Jam 622.824,00             

9.1.2.18.02.01.009.0016 1 Jam Pemakaian Three Wheel Roller 6-8 T Jam 300.192,00             

9.1.2.18.02.01.009.0017 1 Jam Pemakaian Tandem Roller 6-8 T. Jam 597.219,00             

9.1.2.18.02.01.009.0018 1 Jam Pemakaian Tire Roller 8-10 T. Jam 562.602,00             

9.1.2.18.02.01.009.0019 1 Jam Pemakaian Vibratory Roller 5-8 T. Jam 46.154,00              

9.1.2.18.02.01.009.0020 1 Jam Pemakaian Concrete Vibrator Jam 46.154,00              

9.1.2.18.02.01.009.0021 1 Jam Pemakaian Stone Crusher Jam 1.306.811,00          

9.1.2.18.02.01.009.0022 1 Jam Pemakaian Water Pump 70-100 Mm Jam 40.040,00              

9.1.2.18.02.01.009.0023 1 Jam Pemakaian Water Tanker 3000-4500 L. Jam 371.554,00             

9.1.2.18.02.01.009.0024 1 Jam Pemakaian Pedestrian Roller Jam 254.306,00             

9.1.2.18.02.01.009.0025 1 Jam Pemakaian Tamper Jam 597.219,00             

9.1.2.18.02.01.009.0026 1 Jam Pemakaian Jack Hammer Jam 38.266,00              

9.1.2.18.02.01.009.0027 1 Jam Pemakaian Fulvi Mixer Jam 1.305.540,00          

9.1.2.18.02.01.009.0028 1 Jam Pemakaian Concrete Pump Jam 1.255.813,00          

9.1.2.18.02.01.009.0029 1 Jam Pemakaian Trailer 20 Ton Jam 377.758,00             

9.1.2.18.02.01.009.0030 1 Jam Pemakaian Pile Driver + Hammer Jam 171.423,00             

9.1.2.18.02.01.009.0031 1 Jam Pemakaian Crane On Truck 35 Ton Jam 1.635.511,00          

9.1.2.18.02.01.009.0032 1 Jam Pemakaian Welding Set Jam 101.924,00             

9.1.2.18.02.01.009.0033 1 Jam Pemakaian Bore Pile Machine 150 Hp Jam 819.014,00             

9.1.2.18.02.01.009.0034 1 Jam Pemakaian Asphalt Liquid Mixer Jam 76.986,00              

9.1.2.18.02.01.009.0035 1 Jam Pemakaian Tronton Jam 613.389,00             

9.1.2.18.02.01.009.0036 1 Jam Pemakaian Cold Milling Jam 436.115,00             

9.1.2.18.02.01.009.0037 1 Jam Pemakaian Rock Drill Breaker Jam 2.334.409,00          

9.1.2.18.02.01.009.0038 1 Jam Pemakaian Cold Recycler Jam 8.870.061,00          

9.1.2.18.02.01.009.0039 1 Jam Pemakaian Hot Recycler Jam 11.054.841,00        

9.1.2.18.02.01.009.0040 1 Jam Pemakaian Aggregat (chip) Spreader Jam 636.933,00             

9.1.2.18.02.01.009.0041 1 Jam Pemakaian Asphalt Distributor Jam 431.119,00             

9.1.2.18.02.01.009.0042 1 Jam Pemakaian Slip Form Paver Jam 644.592,00             

9.1.2.18.02.01.009.0043 1 Jam Pemakaian Concrete Pan Mixer Jam 854.161,00             

9.1.2.18.02.01.009.0044 1 Jam Pemakaian Concrete Breaker Jam 2.334.409,00          

9.1.2.18.02.01.009.0045 1 Jam Pemakaian Aspahlt Tanker Jam 554.119,00             

9.1.2.18.02.01.009.0046 1 Jam Pemakaian Cement Tanker Jam 509.804,00             

9.1.2.18.02.01.009.0047 1 Jam Pemakaian Condrete Mixer (350) Jam 89.453,00              

9.1.2.18.02.01.009.0048 1 Jam Pemakaian Vibrating Rammer Jam 54.842,00              

9.1.2.18.02.01.009.0049 1 Jam Pemakaian Truk Mixer (agitator) Jam 664.324,00             

9.1.2.18.02.01.009.0050 1 Jam Pemakaian Bore Pile Machine 125 Hp Jam 819.014,00             

9.1.2.18.02.01.009.0051 1 Jam Pemakaian Crane On Truck 75-100 Ton Jam 761.331,00             

9.1.2.18.02.01.009.0052 1 Jam Pemakaian Blending Equipment Jam 290.265,00             
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9.1.2.18.03 SUMBER DAYA AIR

9.1.2.18.03.01 A.1.1 Pekerjaan tanah secara manual dan semi mekanis (Normatif)

9.1.2.18.03.01.001 T.01 AHSP pembersihan dan pengupasan permukaan tanah

9.1.2.18.03.01.001.0001 T.01.a 1 m2 pembersihan dan striping/kosrekan m2 6.567,00

9.1.2.18.03.01.001.0002
T.01.b 1 m2 tebas tebang berupa memotong dan membersihkan lokasi dari 

tanaman/tumbuhan ø < 15 cm
m2 8.336,00

9.1.2.18.03.01.001.0003
T.01.c Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ø > 15 cm dan membuang sisa tunggul kayu dan 

akar-akar nya
Batang 28.677,00

9.1.2.18.03.01.002 T.02 AHSP uitzet trase saluran dan pasang profil melintang penampang

9.1.2.18.03.01.002.0001 T.02.a 1 m¹ uitset trase saluran m1 2.916,00

9.1.2.18.03.01.003 T.02.b Pasang 1 m' profil melintang galian tanah saluran dan pasang bouwplank

9.1.2.18.03.01.003.0001 T.02.b.1) Pasang 1 m' profil melintang galian tanah m1 81.967,00

9.1.2.18.03.01.003.0002 T.02.b.2) Pasang 1 m' bouwplank m1 196.272,00

9.1.2.18.03.01.004 T.03 Pengadaan dan pemasangan patok

9.1.2.18.03.01.004.0001 T.03.a Patok kayu (Ukuran 5/7) Buah 12.584,00

9.1.2.18.03.02 T.06 Galian tanah biasa

9.1.2.18.03.02.001 T.06.a Cara manual

9.1.2.18.03.02.001.0001 T.06.a.1) 1 m3 galian tanah biasa sedalam ? 1 m m3 61.621,00

9.1.2.18.03.02.001.0002 T.06.a.2) 1 m3 galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m m3 73.879,00

9.1.2.18.03.02.002 T.06.b Cara semi mekanis

9.1.2.18.03.02.002.0001 T.06.b.1) 1 m3 galian tanah biasa sedalam ? 1 m m3 28.825,00

9.1.2.18.03.02.002.0002 T.06.b.2) 1 m3 galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m m3 33.203,00

9.1.2.18.03.02.002.0003 T.06.b.3) 1 m3 galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m m3 37.581,00

9.1.2.18.03.02.002.0004 1 m3 galian tanah biasa sedalam > 4 m m3 39.114,00

9.1.2.18.03.03 T.07 Galian tanah berbatu

9.1.2.18.03.03.001 T.07.a Cara manual

9.1.2.18.03.03.001.0001 T.07.a.1) 1 m3 galian tanah berbatu sedalam ? 1 m m3 147.867,00

9.1.2.18.03.03.001.0002 T.07.a.2) 1 m3 galian tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m m3 164.175,00

9.1.2.18.03.03.002 T.07.b Cara semi mekanis

9.1.2.18.03.03.002.0001 T.07.b.1) 1 m3 galian tanah berbatu sedalam ? 1 m m3 58.928,00

9.1.2.18.03.03.002.0002 T.07.b.2) 1 m3 galian tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m m3 66.590,00

9.1.2.18.03.03.002.0003 T.07.b.3) 1 m3 galian tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m m3 72.062,00

9.1.2.18.03.04 T.08 Galian batu

9.1.2.18.03.04.001 T.08.a Cara manual

9.1.2.18.03.04.001.0001 T.08.a.1) 1 m3 Galian batu sedalam ? 1 m m3 369.723,00

9.1.2.18.03.04.001.0002 T.08.a.2) 1 m3 Galian batu sedalam > 1 m s.d. 2 m m3 410.438,00

9.1.2.18.03.04.002 T.08.b Cara semi mekanis

9.1.2.18.03.04.002.0001 T.08.b.1) 1 m3 Galian batu sedalam ? 1 m m3 128.396,00

9.1.2.18.03.04.002.0002 T.08.b.2) 1 m3 Galian batu sedalam > 1 m s.d. 2 m m3 155.069,00

9.1.2.18.03.04.002.0003 T.08.b.3) 1 m3 Galian batu sedalam > 2 m s.d. 3 m m3 168.203,00

9.1.2.18.03.05 T.09 Galian tanah cadas atau tanah keras

9.1.2.18.03.05.001 T.09.a Cara manual

9.1.2.18.03.05.001.0001 T.09.a.1) 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam ? 1 m m3 136.813,00

9.1.2.18.03.05.001.0002 T.09.a.2) 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2m m3 152.355,00

9.1.2.18.03.05.002 T.09.b Cara semi mekanis

9.1.2.18.03.05.002.0001 T.09.b.1) 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam ? 1 m m3 46.889,00

9.1.2.18.03.05.002.0002 T.09.b.2) 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2m m3 57.834,00

9.1.2.18.03.05.002.0003 T.09.b.30 1m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 2m s.d. 3m m3 66.590,00

9.1.2.18.03.06 T.10 Galian lumpur

9.1.2.18.03.06.001 T.10.a Cara manual

9.1.2.18.03.06.001.0001 T.10.a.1) 1 m3 Galian lumpur sedalam ? 1 m m3 90.844,00

9.1.2.18.03.06.001.0002 T.10.a.2) 1 m3 Galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m m3 109.450,00

9.1.2.18.03.06.001.0003 T.10.a.3) 1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m m3 125.868,00

9.1.2.18.03.07.002 T.14 Timbunan dan pemadatan

9.1.2.18.03.07.002.0001 T.14.a1 m3 Timbunan tanah atau urugan tanah kembali m3 36.119,00

9.1.2.18.03.07.002.0002 T.14.b1 m3 Pemadatan tanah m3 55.061,00

9.1.2.18.03.07.002.0003 T.14.c1 m3 Timbunan pasir sebagain bahan pengisi m3 616.721,00

9.1.2.18.03.07.002.0004 T.14.d1 m3 Pemadatan pasir sebagai bahan pengisi m3 84.922,00

9.1.2.18.03.08 T.15 Angkutan material dan/atau hasil galian

9.1.2.18.03.08.001 T.15.a Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar)

9.1.2.18.03.08.001.0001 T.15.a.1) Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 5 m m3 6.786,00

9.1.2.18.03.08.001.0002 T.15.a.2) Mengangkut 1 m3 material  atau hasil galian dengan jarak angkut 10 m m3 28.350,00

9.1.2.18.03.08.001.0003 T.15.a.4) Mengangkut 1 m3 material  atau hasil galian dengan jarak angkut 30 m m3 37.105,00

9.1.2.18.03.08.001.0004 T.15.a.5) Mengangkut 1 m3 material  atau hasil galian dengan jarak angkut 50 m m3 43.983,00

9.1.2.18.03.08.001.0005 T.15.a.6) Mengangkut 1 m3 material  atau hasil galian dengan jarak angkut 100 m m3 62.535,00

9.1.2.18.03.08.001.0006 TM.04.a.2 Galian tanah kedalaman 2 - 4 m m3 33.168,00

9.1.2.18.03.08.001.0007 TM.04.a.3 Galian tanah kedalaman > 4 m m3 39.114,00

9.1.2.18.03.08.003 P.03 1 m2 pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP

9.1.2.18.03.08.003.0001 p.03.a Siaran dengan mortar Tipe M (setara campuran 1 PC : 2 PP) m2 65.942,00

9.1.2.18.03.08.003.0002 P.03.b Siaran dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC : 3PP) m2 65.547,00

9.1.2.18.03.08.004 P.04. 1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1m2)

9.1.2.18.03.08.004.0001 P.04.e Plesteran tebal 1.5 cm, dengan mortar tipe S ( setara campuran 1 PC : 3 PP) m2 87.679,00

9.1.2.18.03.08.004.0002 P.04.f Plesteran tebal 1.5 cm, dengan mortar tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP) m2 82.439,00

9.1.2.18.03.08.004.0003 P.04.g 1 m2 pekerjaan acian m2 38.119,00

9.1.2.18.03.08.004.0004 P.05 1 m3 pasangan batu kosong* m3 466.785,00

9.1.2.18.03.09 P.06.a 1 m3 pasangan batu bronjong kawat bentuk L

9.1.2.18.03.09.001 P.06.a.1) Bentuk I, Tipe A bronjong kawat ukuran L=2 m x B=1 m x T=1 m

9.1.2.18.03.09.001.0001 P.06.a.1) a) Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2.70 mm, kawat sisi ø 3.4 mm 

dan kaawat pengikat ø 2 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm

m2 1.377.673,00

9.1.2.18.03.09.001.0002 P.06.a.1) b) Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3 mm, kawat sisi ø 4 mm dan 

kaawat pengikat ø 2 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm

m2 1.396.448,00

9.1.2.18.03.09.001.0003
P.06.a.1) c) Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, dan kawat pengikat ø 2 mm, lubang kotak 

100 x 100 mm
m2 1.735.630,00
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9.1.2.18.03.09.002 P.06.a.2? Bentuk I, Tipe B bronjong kawat ukuran L=3 m x B=1 m x T=1 m

9.1.2.18.03.09.002.0001 P.06.a.2) a) Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2.7 mm kawat sisi ø 3.4 mm 

dan kawat pengikat ø 2 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm

m2 2.587.085,00

9.1.2.18.03.09.002.0002 P.06.a.2) a) Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3 mm kawat sisi ø 4 mm dan 

kawat pengikat ø 2 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm

m2 2.058.100,00

9.1.2.18.03.09.002.0003
P.06.a.2) c) Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, dan kawat pengikat ø 2 mm, lubang kotak 

100 x 100 mm
m2 2.491.304,00

9.1.2.18.03.09.003 P.06.a.3) Bentuk I, Tipe C bronjong kawat ukuran L=4 m x B=1 m x T=1 m

9.1.2.18.03.09.003.0001 P.06.a.3) a) Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2.7 mm kawat sisi ø 3.4 mm 

dan kawat pengikat ø 2 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm

m2 2.749.283,00

9.1.2.18.03.09.003.0002 P.06.a.3) b) Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3 mm kawat sisi ø 4 mm dan 

kawat pengikat ø 2 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm

m2 2.708.704,00

9.1.2.18.03.09.003.0003
P.06.a.3) c) Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, kawat pengikat ø 2 mm, lubang kotak 100 

x 100 mm
m2 3.287.316,00

9.1.2.18.03.09.003.0004 Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2.7 mm, kawat sisi ø 3.4 mm dan kawat 

pengikat ø 2 mm lubang  heksagonal 80 x 100 mm

m2 832.299,00

9.1.2.18.03.09.003.0005 Kawat bronjong galvanis kwat anyaman 3 lilitan ø 3mm, kawat sisi ø 4 mm dan kawat pengikat 

ø 2 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm

m2 845.568,00

9.1.2.18.03.09.003.0006

Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, kawat pengikat ø 2 mm, lubang kotak 100 x 100 mm

m2 1.037.194,00

9.1.2.18.03.09.003.0007

Bronjong Bentuk I, Type E Bronjong Kawat Ukuran L=3,0 M X B = 1,0 M X T = 0,5 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan Diameter 2,7 Mm, Kawat Sisi Diameter 3.4 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Hexagonal 80 X 100 Mm

m2 1.205.551,00

9.1.2.18.03.09.003.0008

Bronjong Bentuk I, Type E Bronjong Kawat Ukuran L=3,0 M X B = 1,0 M X T = 0,5 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan Diameter 3 Mm, Kawat Sisi Diameter 4 Mm Dan 

Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Hexagonal 100 X 120 Mm

m2 1.525.049,00

9.1.2.18.03.09.003.0009

Bronjong Bentuk I, Type E Bronjong Kawat Ukuran L=3,0 M X B = 1,0 M X T = 0,5 M. Kawat 

Bronjong Wire Mesh Diameter 5 Mm Ulir Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Kotak 

100 X 100 Mm

m2 1.924.716,00

9.1.2.18.03.09.003.0010

Bronjong Bentuk I, Type F Bronjong Kawat Ukuran L=4,0 M X B = 1,0 M X T = 0,5 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan Diameter 2,7 Mm, Kawat Sisi Diameter 3.4 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Hexagonal 80 X 100 Mm

m2 1.592.404,00

9.1.2.18.03.09.003.0011

Bronjong Bentuk I, Type F Bronjong Kawat Ukuran L=4,0 M X B = 1,0 M X T = 0,5 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan Diameter 3 Mm, Kawat Sisi Diameter 4 Mm Dan 

Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Hexagonal 100 X 120 Mm

m2 1.617.355,00

9.1.2.18.03.09.003.0012

Bronjong Bentuk I, Type F Bronjong Kawat Ukuran L=4,0 M X B = 1,0 M X T = 0,5 M. Kawat 

Bronjong Wire Mesh Diameter 5 Mm Ulir Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Kotak 

100 X 100 Mm

m2 1.862.145,00

9.1.2.18.03.09.003.0013

Bronjong Bentuk Ii, Type G Bronjong Kawat Ukuran L=6,0 M X B = 2,0 M X T = 0,17 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan Diameter 2,0 Mm, Kawat Sisi Diameter 3.4 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Hexagonal 60 X 80 Mm

m2 2.684.796,00

9.1.2.18.03.09.003.0014

Bronjong Bentuk Ii, Type G Bronjong Kawat Ukuran L=6,0 M X B = 2,0 M X T = 0,17 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan Diameter 2,7 Mm, Kawat Sisi Diameter 4.0 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Hexagonal 80 X 100 Mm

m2 2.165.918,00

9.1.2.18.03.09.003.0015

Bronjong Bentuk Ii, Type H Bronjong Kawat Ukuran L=6,0 M X B = 2,0 M X T = 0,23 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan Diameter 2,0 Mm, Kawat Sisi Diameter 3.4 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Hexagonal 60 X 80 Mm

m2 2.331.513,00

9.1.2.18.03.09.003.0016

Bronjong Bentuk Ii, Type H Bronjong Kawat Ukuran L=6,0 M X B = 2,0 M X T = 0,23 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan Diameter 2,7 Mm, Kawat Sisi Diameter 4.0 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Hexagonal 80 X 100 Mm

m2 2.542.416,00

9.1.2.18.03.09.003.0017

Bronjong Bentuk Ii, Type I Bronjong Kawat Ukuran L=6,0 M X B = 2,0 M X T = 0,3 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan Diameter 2,0 Mm, Kawat Sisi Diameter 3.4 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Hexagonal 60 X 80 Mm

m2 2.714.333,00

9.1.2.18.03.09.003.0018

Bronjong Bentuk Ii, Type I Bronjong Kawat Ukuran L=6,0 M X B = 2,0 M X T = 0,3 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan Diameter 2,7 Mm, Kawat Sisi Diameter 4.0 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Hexagonal 80 X 100 Mm

m2 3.291.217,00

9.1.2.18.03.09.003.0019 Pasang Bronjong Pabrikasi Bentuk I. ( Tenaga Kerja Untuk 1 M3 Batu Bronjong) m2 667.975,00

9.1.2.18.03.09.003.0020 Pembuatan Kistdam Pasir/Tanah Dibungkus Karung Plastik Ukuran 43 Cm X 65 Cm m2 123.790,00

9.1.2.18.03.09.003.0021 Pembuatan Kerangka Kayu Kistdam Pasir / Tanah Ukuran 43 Cm X 65 Cm m2 296.719,00

9.1.2.18.03.09.003.0022 Pembabatan Rumput Manual m2 1.369,00

9.1.2.18.03.09.003.0024 Pemasangan 1 m2 Lapisan ijuk tebal 10  cm untuk bidang resapan m2 140.168,00

9.1.2.18.03.09.004 B.02 1 m3 beton mutu, f'c = 7.4 Mpa (K100), slump (12±2) cm, w/c = 0.87

9.1.2.18.03.09.004.0001 B.02.a Manual m3 615.907,00

9.1.2.18.03.09.004.0002 B.02.b Menggunakan molen m3 593.386,00

9.1.2.18.03.09.005 B.03 1 m3 Beton mutu f'c = 9.8 Mpa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0.78 

9.1.2.18.03.09.005.0001 B.03.a Manual m3 1.182.939,00

9.1.2.18.03.09.005.0002 B.03.b Menggunakan molen m3 1.160.418,00

9.1.2.18.03.09.006 B.04 1 m3 Beton mutu f'c = 12.2 Mpa (K150), slump (12±2) cm, w/c = 0.72 

9.1.2.18.03.09.006.0001 B.03.a Manual m3 1.211.125,00

9.1.2.18.03.09.006.0002 B.04.b Menggunakan molen m3 1.188.603,00

9.1.2.18.03.09.007 B.05 1 m3 Beton mutu f'c = 14.5 Mpa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0.66 

9.1.2.18.03.09.007.0001 B.03.a Manual m3 1.243.813,00

9.1.2.18.03.09.007.0002 B.05.b Menggunakan molen m3 1.221.292,00

9.1.2.18.03.09.008 B.06 1 m3 Beton mutu f'c = 16.9 Mpa (K200), slump (12±2) cm, w/c = 0.61 

9.1.2.18.03.09.008.0001 B.03.a Manual m3 1.276.207,00

9.1.2.18.03.09.008.0002 B.06.b Menggunakan molen m3 1.253.686,00

9.1.2.18.03.09.009 B.07 1 m3 Beton mutu f'c = 19.3 Mpa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0.58
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9.1.2.18.03.09.009.0001 B.03.a Manual m3 1.298.917,00

9.1.2.18.03.09.009.0002 B.07.b Menggunakan molen m3 1.276.396,00

9.1.2.18.03.09.010 B.08 1 m3 Beton mutu f'c = 21.7 Mpa (K250)kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.56

9.1.2.18.03.09.010.0001 B.03.a Manual m3 1.316.134,00

9.1.2.18.03.09.010.0002 B.08.b Menggunakan molen m3 1.293.613,00

9.1.2.18.03.09.011 B.09 1 m3 Beton mutu f'c = 24 Mpa (K275)kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.53

9.1.2.18.03.09.011.0001 B.03.a Manual m3 1.346.156,00

9.1.2.18.03.09.011.0002 B.09.b Menggunakan molen m3 1.323.635,00

9.1.2.18.03.09.012 B.10 1 m3 Beton mutu f'c = 26.4 Mpa (K300)kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.52 (kedap air)

9.1.2.18.03.09.012.0001 B.03.a Manual m3 1.355.355,00

9.1.2.18.03.09.012.0002 B.10.b Menggunakan molen m3 1.332.834,00

9.1.2.18.03.09.013 B.11 1 m3 Beton mutu f'c = 28.8 Mpa (K325)kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.49 (kedap air)

9.1.2.18.03.09.013.0001 B.011.a Manual m3 1.447.776,00

9.1.2.18.03.09.013.0002 B.11.b Menggunakan molen m3 1.412.522,00

9.1.2.18.03.09.014 B.12 1 m3 Beton mutu f'c = 31.2 Mpa (K350)kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.48 (kedap air)

9.1.2.18.03.09.014.0001 B.012.a Manual m3 1.460.003,00

9.1.2.18.03.09.014.0002 B.12.b Menggunakan molen m3 1.424.750,00

9.1.2.18.03.09.015 B.13 1 m3 Beton menggunakan Ready Mixed dan bahan aditif

9.1.2.18.03.09.015.0001 Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 125 ( Untuk Kapasitas Besar ) m3 1.063.888,00

9.1.2.18.03.09.015.0003 Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 175 ( Untuk Kapasitas Besar ) m3 1.168.571,00

9.1.2.18.03.09.015.0004 Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 200 ( Untuk Kapasitas Besar ) m3 1.247.111,00

9.1.2.18.03.09.015.0005 Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 225 ( Untuk Kapasitas Besar ) m3 1.247.111,00

9.1.2.18.03.09.015.0006 Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 250 ( Untuk Kapasitas Besar ) m3 1.286.381,00

9.1.2.18.03.09.015.0007 Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 275 ( Untuk Kapasitas Besar ) m3 1.377.992,00

9.1.2.18.03.09.015.0008 Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 300 ( Untuk Kapasitas Besar ) m3 1.377.992,00

9.1.2.18.03.09.015.0009 Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 325 ( Untuk Kapasitas Besar ) m3 1.410.699,00

9.1.2.18.03.09.015.0010 Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 350 ( Untuk Kapasitas Besar ) m3 1.410.699,00

9.1.2.18.03.09.016 B.17 Pembesian 100 kg dengan besi polos dan ulir

9.1.2.18.03.09.016.0001 B.17.a Untuk pembesian pelat (polos) kg 16.980,43

9.1.2.18.03.09.016.0002 B.17.a Untuk pembesian pelat (ulir) kg 16.980,43

9.1.2.18.03.09.016.0003 B.17.b Untuk pembesian kolom, balok, ring balk, dan sloof (polos) kg 1.698.043,00

9.1.2.18.03.09.016.0004 B.17.b Untuk pembesian kolom, balok, ring balk, dan sloof (ulir) kg 1.942.903,00

9.1.2.18.03.09.016.0005 B.21.d 1 m2 perancah bekisting lantai menggunakan Kayu jawa m2 143.078,00

9.1.2.18.03.09.016.0006
B.21.e 1m2 perancah bekisting lantai menggunakan dolken ø 8-10 cm, tinggi 4 m , JAT < 80 

cm
m2 99.939,00

9.1.2.18.03.09.016.0007
B.21.f 1 m2 perancah bekisting lantai menggunakan bambu ø 8-10  cm, tinggi 4 m, JAT < 80 

cm
m2 105.089,00

9.1.2.18.03.09.016.0008
B.26.c 1 m2 Perancah/penyongkong bekisting sloof dan pondasi beton menggunakan 5/7, 

tinggi maksimum 2 m
m2 100.390,00

9.1.2.18.03.09.016.0009
B.24.d 1 m2 Perancah bekisting kolom beton menggunakan kayu 5/7 cm, tinggi 4 m, JAT < 1 

m
m2 109.989,00

9.1.2.18.03.09.016.0010
B.24.e 1 m2 Perancah bekisting kolom beton dengan kayu dolken ø 8-10 cm, tinggi 4 m JAT < 

1.2 m
m2 87.112,00

9.1.2.18.03.09.016.0011
B.24.f 1 m2 perancah bekisting kolom beton dengan bambu ø 8-10 cm, tinggi 4 m JAT < 1 m

m2 160.320,00

9.1.2.18.03.09.016.0012
B.25.d 1 m2 Perancah/penyokong bekisting dinding beton menggunakan kayu 5/7, tinggi 2.5 

m
m2 108.894,00

9.1.2.18.03.09.016.0013
B.23.d 1 m2 Perancah bekisting balok menggunakan Kaso 5/7, tinggi 4 m JAT < 1 m

m2 113.272,00

9.1.2.18.03.09.016.0014
B.23.e 1 m2 Perancah bekisting balok menggunakan dolken ø 8-10 cm, tinggi 4 m**. JAT < 1.2 

m
m2 93.023,00

9.1.2.18.03.09.016.0015
B.23.f 1 m2 Perancah bekisting balok beton menggunakan bamboo ø 8-10 cm, tinggi 4 m**, 

JAT < 1 m
m2 166.606,00

9.1.2.18.03.09.016.0016
B.27.a Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa (membersihkan dan membereskan puing-puing)

m2 4.378,00

9.1.2.18.03.09.016.0017 B.27.b Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati (dan membereskan puing)*) m2 6.567,00

9.1.2.18.03.09.017 B.21 Bekisting lantai

9.1.2.18.03.09.017.0001 B.21.a. 1 m2 Bekisting lantai beton expose dengan multifex 18 mm (TP) m2 139.481,00

9.1.2.18.03.09.017.0002 B.21.c 1 m2 bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP) m2 90.934,00

9.1.2.18.03.09.017.0003 B.21.b 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP) m2 97.289,00

9.1.2.18.03.09.018 B.25 Bekisting dinding

9.1.2.18.03.09.018.0001 B.25.a 1 m2 Bekisting dinding beton expose dengan multipflex 18 mm m2 160.272,00

9.1.2.18.03.09.018.0002 B.25.b 1 m2 Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm m2 104.357,00

9.1.2.18.03.09.018.0003 B.25.c 1 m2 Bekisting dinding beton biasa menggunakan kayu papan 3/20 cm m2 221.360,00

9.1.2.18.03.09.019 B.24  Bekisting kolom

9.1.2.18.03.09.019.0001 B.24.b 1 m2 Bekisting kolom beton biasa menggunakan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP) m2 108.829,00

9.1.2.18.03.09.019.0002 B.24.c 1m2 Bekisting kolom beton biasa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP) m2 225.582,00

9.1.2.18.03.09.020 B.23 Bekisting balok

9.1.2.18.03.09.020.0001
B.23.b 1 m2 Beisting balok beton biasa menggunakan multiflex 12 mm atau 18 mm JAT < 1 m

m2 149.642,00

9.1.2.18.03.09.020.0002 B.23.c 1 m2 Bekisting balok beton biasa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP) m2 243.877,00

9.1.2.18.03.09.021 B.26 Bekisting fondasi dan sloof

9.1.2.18.03.09.021.0001
B.26 .a 1 m2 Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 12 mm atau 18 

mm (TP)
m2 128.063,00

9.1.2.18.03.09.021.0002 B.26.b 1 m2 Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan papan 3/20 cm m2 241.533,00

9.1.2.18.03.09.021.0003 B.01.c Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-100 ) Setara 1 Pc : 2 Pb : 3 Kr m3 1.066.720,00

9.1.2.18.03.09.021.0004 B.01.a Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-40 S/D K-60 ) Setara 1 Pc : 3 Pb : 5 Kr m3 1.046.026,00

9.1.2.18.03.09.021.0005 B.01.b Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-80 S/D K-100 ) Setara 1 Pc : 2 Pb : 3 Kr m3 1.044.355,00

9.1.2.18.03.09.021.0006 Pencucian Sumur Buah 287.942,00

9.1.2.18.03.09.022 H.04 AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun)

9.1.2.18.03.09.022.0001 H.04.a Pintu angkat Buah 12.894,00

9.1.2.18.03.09.023 H.04.b Pintu sorong dengan roda gigi

9.1.2.18.03.09.023.0001 H.04.b.1) Stang tunggal < 1 m Buah 25.217,00

9.1.2.18.03.09.023.0002 H.04.b.2) Stang Double < 1 m Buah 38.497,00

9.1.2.18.03.09.023.0003 H.04.b.3) Stang tunggal 1-2 m Buah 37.209,00

9.1.2.18.03.09.023.0004 H.04.b.4) Stang Double 1-2 m Buah 61.660,00

9.1.2.18.03.09.023.0005 H.04.b.5) Stang tunggal > 2 m Buah 60.102,00

9.1.2.18.03.09.023.0006 H.04.b.6) Stang double > 2m Buah 95.653,00
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9.1.2.18.03.09.024 H.04.c pintu sorong baja dengan roda gigi

9.1.2.18.03.09.024.0001 H.04.c.1) stang tunggal < 1 m Buah 38.003,00

9.1.2.18.03.09.024.0002 H.04.c.2) Stang double < 1 m Buah 63.092,00

9.1.2.18.03.09.024.0003 H.04.c.3) Stang tunggal 1-2 m Buah 61.759,00

9.1.2.18.03.09.024.0004 H.04.c.4) Stang double 1-2 m Buah 98.203,00

9.1.2.18.03.09.024.0005 H.04.c.5) Stang tunggal > 2m Buah 96.546,00

9.1.2.18.03.09.024.0006 H.04.c.6) Stang double > 2m Buah 156.421,00

9.1.2.18.03.09.024.0007 1m' Pekerjaan Pembuatan Lubang strouss pile diameter 25 cm m1 49.885,00

9.1.2.18.03.09.024.0008  1 m' Pekerjaan Pembuatan Strouss Pile Diameter 30 cm m1 50.380,00

9.1.2.18.03.09.025 Pembuatan cerucuk Bamboo

9.1.2.18.03.09.025.0001 P.07.b 1 m Panjang cerucuk bambuu ø 8 - 10 cm m1 68.376,00

9.1.2.18.03.09.026 B.15 1 m3 Pemadatan beton pada saat mengecor

9.1.2.18.03.09.026.0001 B.15.a Vibrator m3 60.876,00

9.1.2.18.03.09.026.0002 B.15.b Manual (menggunakan penusuk besi beton) m3 54.725,00

9.1.2.18.03.09.026.0003 Lapis Permukaan Penetrasi Macadam m3 1.855.318,00

9.1.2.18.03.09.026.0004 Acian m2 31.896,00

9.1.2.18.03.09.026.0005   Pasangan batu kosong m2 466.785,00

9.1.2.18.03.09.026.0006  Pasangan batu muka m2 301.645,00

9.1.2.18.03.09.026.0007  Pasangan 1 m2 Plesteran 1 PC : 3 PP tebal 15 mm m2 71.093,00

9.1.2.18.03.09.026.0008  Pasangan 1 m2 Plesteran 1 PC : 4 PP tebal 15 mm m2 69.064,00

9.1.2.18.03.09.026.0009 1 m' Pengeboran ø 8 3/4" m1 155.597,00

9.1.2.18.03.09.026.0010  1 m' Reaming ø 8 3/4" - 12" m1 115.933,00

9.1.2.18.03.09.026.0011  1 m' Reaming ø 8 3/4"- 14 3/4" m1 97.218,00

9.1.2.18.03.09.026.0012  1 m3 Pengadaan dan pemasangan Grave Pack m3 944.093,00

9.1.2.18.03.09.026.0013  Bongkar 1 m3 Beton dengan jack hammer m3 155.069,00

9.1.2.18.03.09.026.0015 Pekerjaan U-Ditch 1000X1000X1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton m1 1.909.013,00

9.1.2.18.03.09.026.0017 Pekerjaan U-Ditch 600X600X1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton m1 794.711,00

9.1.2.18.03.09.026.0019 Pekerjaan Box Culvert 1000X1000X1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton m1 3.730.798,00

9.1.2.18.03.09.026.0024 Pekerjaan Box Culvert 800X800X1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton m1 3.106.379,00

9.1.2.18.03.09.026.0038 Pengoperasian Pompa Air Diesel Untuk Pengeringan Jam 125.906,00

9.1.2.18.03.09.026.0039 Pemasangan Grass Block Uk. 21.5 X 42 Cm, T = 10 Cm m2 721.176,00

9.1.2.18.03.09.026.0040 Pemasangan Grass Block, T = 6 Cm m2 721.176,00

9.1.2.18.03.09.026.0041 Kanstin Trap Uk. T= 17.5, L=10 m1 71.686,00

9.1.2.18.03.09.026.0042 Kanstin Trap Uk. T= 35, L=15 m1 100.616,00

9.1.2.18.03.09.026.0043
Mengangkut / Menaikan Campuran Beton ? 5M, Bton Dicor Dengan Tapak Berjarak < 25 M 

Dengan Beda Tinggi < 1 M
m3 44.875,00

9.1.2.18.03.09.026.0044 Mengangkut / Menaikan Campuran Beton ? 5M, Menggunakan Pompa Beton m3 184.028,00

9.1.2.18.03.09.026.0045
Mengangkut / Menaikan Campuran Beton ? 5M, Beton Dicor Dengan Tapak Berjarakdengan 

Setiap Tambahan Jarak 25 M
m3 44.875,00

9.1.2.18.03.09.026.0046 Pasang Pondasi Siklop 40% Batu Kali Tanpa Tulangan m3 1.164.154,00

9.1.2.18.03.09.026.0047 Per m' Penetrasi Tiang Pancang Beton Kotak 20 cm x 20 cm m1 132.792,00

9.1.2.18.03.09.026.0048 Per m' Penetrasi Tiang Pancang Beton Kotak 40 cm x 40 cm m1 155.463,00

9.1.2.18.03.09.026.0049 Pemasangan Batu Merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 2 Ps) m2 1.287.952,00

9.1.2.18.03.09.026.0050 Pemasangan Batu Merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 3 Ps) m2 1.225.063,00

9.1.2.18.03.09.026.0051 Pemasangan Batu Merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 4 Ps) m2 1.195.307,00

9.1.2.18.03.09.026.0052 Pemasangan Batu Merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 5 Ps) m2 1.185.577,00

9.1.2.18.03.09.026.0053 Pemasangan Batu Merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 6 Ps) m2 1.200.260,00

9.1.2.18.03.09.026.0054 Pemasangan Batu Merah Tebal 1/2 Bata (1 Pc : 3 Ps) m2 149.748,00

9.1.2.18.03.09.026.0055 Pemasangan Batu Merah Tebal 1/2Bata (1 Pc : 2 Ps) m2 156.258,00

9.1.2.18.03.09.026.0056 Pemasangan Batu Merah Tebal 1/2Bata (1 Pc : 4 Ps) m2 146.486,00

9.1.2.18.03.09.026.0057 Pemasangan Batu Merah Tebal 1/2Bata (1 Pc : 5 Ps) m2 144.463,00

9.1.2.18.03.09.026.0058 Pemasangan Batu Merah Tebal 1/2Bata (1 Pc : 6 Ps) m2 144.124,00

9.1.2.18.03.09.026.0059 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Pvc Klas D Diameter 1 1/2" m1 41.085,00

9.1.2.18.03.09.026.0060 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Pvc Klas D Diameter 2" m1 49.099,00

9.1.2.18.03.09.026.0061 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Pvc Klas D Diameter 3" m1 94.887,00

9.1.2.18.03.09.026.0062 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Pvc Klas D Diameter 4" m1 124.554,00

9.1.2.18.03.09.026.0063 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Pvc Klas D Diameter 6" m1 420.103,00

9.1.2.18.03.09.026.0064 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Sumur Pvc 8" m1 453.706,00

9.1.2.18.03.09.026.0065 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Sumur Pvc 8" ( Screen) m1 453.706,00

9.1.2.18.03.09.026.0066 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Sumur Pvc 6" ( Screen) m1 301.789,00

9.1.2.18.03.09.026.0067 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Sumur Pvc 6" m1 305.570,00

9.1.2.18.03.09.026.0068 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 50 mm m1 1.335,00

9.1.2.18.03.09.026.0069 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 75 mm m1 1.335,00

9.1.2.18.03.09.026.0070 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 100 mm m1 1.335,00

9.1.2.18.03.09.026.0071 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 150 mm m1 1.335,00

9.1.2.18.03.09.026.0072 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 200 mm m1 1.335,00

9.1.2.18.03.09.026.0073 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 250 mm m1 1.335,00

9.1.2.18.03.09.026.0074 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 300 mm m1 1.336,00

9.1.2.18.03.09.026.0075 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 400 mm m1 1.336,00

9.1.2.18.03.09.026.0076 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 500 mm m1 1.337,00

9.1.2.18.03.09.026.0077 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 600 mm m1 1.339,00

9.1.2.18.03.09.026.0078 Pasangan Batu Kali ( 1 Pc : 4 PP ) Bangunan Basah ( Manual ) m2 1.195.617,00

9.1.2.18.03.09.026.0079 Pasangan Batu Kali ( 1 Pc : 4 PP ) Bangunan Basah ( Molen ) m2 1.244.412,00

9.1.2.18.03.09.026.0080 Pasangan Batu Kali Bekas Bongkaran m2 941.802,00

9.1.2.18.03.09.026.0081 T.01.c Pendongkaran Pohon Bambu Buah 27.412,00

9.1.2.18.03.09.026.0085 Ongkos Kerja Pabrikasi dan Pemasangan Baja Kg 14.610,00

9.1.2.18.03.09.026.0086 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 1" m1 35.915,00

9.1.2.18.03.09.026.0088 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 1,5" m1 57.569,00

9.1.2.18.03.09.026.0089 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 2" m1 85.884,00

9.1.2.18.03.09.026.0090 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 3" m1 152.026,00

9.1.2.18.03.09.026.0091 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 4" m1 211.232,00
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9.1.2.18.04 TKL

9.1.2.18.04.01 Pekerjaan Pengeboran

9.1.2.18.04.01.001 Pekerjaan Pengeboran Sumur

9.1.2.18.04.01.001.0001 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 160 Mm (6") S-12,5 m1 409.539,00

9.1.2.18.04.01.001.0002 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 110 Mm (4") S-12,5 m1 202.981,00

9.1.2.18.04.01.001.0003 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 90 Mm (3") S-12,5 m1 139.131,00

9.1.2.18.04.01.001.0004 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 63 Mm (2") S-12,5 m1 99.223,00

9.1.2.18.04.01.001.0005 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 50 Mm (1,5") S-12,5 m1 52.789,00

9.1.2.18.04.01.001.0006 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 160 Mm (6") S-12,5 Rr m1 312.051,00

9.1.2.18.04.01.001.0007 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 110 Mm (4") S-12,5 Rr m1 161.304,00

9.1.2.18.04.01.001.0009 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 63 Mm (2") S-12,5 Rr m1 99.223,00

9.1.2.18.04.01.001.0010 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Aw Ø 50 Mm (1,5") m1 56.645,00

9.1.2.18.04.01.001.0011 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 32mm S-12,5 m1 31.147,00

9.1.2.18.04.01.001.0012 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 75 Mm (2,5") S-12,5 Rr m1 69.413,00

9.1.2.18.04.01.001.0013 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 63 Mm (2") S-10 Rr m1 46.464,00

9.1.2.18.04.01.001.0014 Pengangkutan Pipa Pvc Dia. 4" Sejauh 200 Meter m1 3.421,00

9.1.2.18.04.01.001.0015 Pengadaan & Pemasangan Tangga Gi (tinggi 12 m) Buah 10.592.665,00

9.1.2.18.04.01.001.0016 Pengadaan & Pemasangan Tangga Menara Galvanis 1,5" (Tinggi 10 m) Buah 5.540.475,00

9.1.2.18.04.01.001.0017 Pengadaan & Pemasangan Tangga Dalam Bak Galvanis 1" (tinggi 2 m) Buah 1.241.499,00

9.1.2.18.04.01.001.0018 Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Diameter 6" m1 782.293,00

9.1.2.18.04.01.001.0019 Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Diameter 4" m1 508.711,00

9.1.2.18.04.01.001.0020 Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Diameter 3" m1 359.870,00

9.1.2.18.04.01.001.0021 Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Diameter 2" m1 235.089,00

9.1.2.18.04.01.001.0022 Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Diameter 1,5" m1 170.357,00

9.1.2.18.04.01.001.0023 Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Diameter 1" m1 109.301,00

9.1.2.18.04.01.001.0024 Pekerjaan Crossing Jalan Aspal (Borring) ø 2" - ø 4" per 3 m m1 597.740,00

9.1.2.18.04.01.002 Pekerjaan Pengeboran Sumur

9.1.2.18.04.01.002.0001 Mobilisasi / Demobilisasi Drilling Rig Beserta Alat Bantunya Ls 2.662.138,00

9.1.2.18.04.01.002.0002 Pekerjaan 1 Unit Bongkar Unit 1.978.350,00

9.1.2.18.04.01.002.0003 Stel Mesin Dan Menara Unit 453.750,00

9.1.2.18.04.01.002.0004 Pek. Pengeboran Dia. 8 3/4" 1 M' m1 155.597,00

9.1.2.18.04.01.002.0005 Pek. Reaming Dia. 8 3/4"  - 12" 1 M' m1 143.734,00

9.1.2.18.04.01.002.0007 Pek. Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Buta 6" 1m' m1 301.789,00

9.1.2.18.04.01.002.0008 Pek. Pengadaan Dan Pemasangan Pvc Screen 6" 1 M' m1 301.789,00

9.1.2.18.04.01.003 Pekerjaan Penyelesaian

9.1.2.18.04.01.003.0001 Mengembalikan Bak Dan Saluran Sirkulasi m3 453.750,00

9.1.2.18.04.01.003.0002 Pembongkaran Menara Dan Mesin m3 385.000,00

9.1.2.18.04.01.004 Pekerjaan Jalan/ Jembatan  Lingkungan

9.1.2.18.04.01.004.0001 Kanstin Trap Uk. T= 20, L=10 m1 91.265,00

9.1.2.18.04.01.004.0002 Kanstin Trap Uk. T= 20, L=10 (kanstin Lama Dipakai Kembali) m1 18.968,00

9.1.2.18.04.01.004.0003 Kanstin Trap Uk. T= 30, L=15/20 m1 121.541,00

9.1.2.18.04.01.004.0004 Pemasangan Paving Stone (blok) Tbl.8 Cm ( Lokal Kw 1) + Pasir Urug Tbl 10cm m1 220.437,00

9.1.2.18.04.01.004.0005 Pemasangan Paving Stone (blok) Tbl.6 Cm ( Lokal Kw 1) + Pasir Urug Tbl 5cm m1 202.175,00

9.1.2.18.04.01.004.0006 Pemasangan Stper/uskup m1 45.135,00

9.1.2.18.04.01.004.0007 Pemasangan Stper/uskup  (uskup Lama Dipakai Kembali) m1 11.518,00

9.1.2.18.04.01.004.0009 Pengangkutan Tanah Keluar Proyek m1 98.997,00
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KODE URAIAN KOEF SATUAN HARGA 

SATUAN

JUMLAH

9.1.2.18 BANGUNAN GEDUNG 

9.1.2.18.01 Pekerjaan Persiapan & Tanah

9.1.2.18.01.01.001 Pekerjaan Persiapan 

9.1.2.18.01.01.001.0001 Pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang kayu 0,4000          O.H 90.000,00 36.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 1,2500          Batang 22.750,00 28.437,50

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland (40Kg) 2,5000          Kg 1.478,00 3.695,00

1.1.7.01.01.01.007.00004 BJLS 30 uk. (80 x 210 cm) 1,2000          Lembar 81.800,00 98.160,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir beton 0,0050          m3 436.850,00 2.184,25

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 0,0090          m3 283.650,00 2.552,85

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti Kaso 5/7 0,0072          m3 6.823.500,00 49.129,20

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2" - 5" 0,0600          Kg 22.750,00 1.365,00

1.1.7.01.01.01.006.00001 Meni besi 0,4500          Kg 39.850,00 17.932,50

9.1.2.18.01.01.001.0001 Jumlah 261.256,30

Overhead + Profit ( 10 % ) 26.125,63

9.1.2.18.01.01.001.0001 Nilai HSPK 287.382,00

9.1.2.18.01.01.001.0002 Pagar sementara kawat duri tinggi 1,8 m m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang kayu 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 1,0000          Batang 22.750,00 22.750,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland (40Kg) 2,0000          Kg 1.478,00 2.956,00

1.1.7.01.01.05.001.00006 Kawat Duri 25,0000        m1 1.934,00 48.350,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir beton 0,0050          m3 436.850,00 2.184,25

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 0,0090          m3 283.650,00 2.552,85

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2" - 5" 0,0600          Kg 22.750,00 1.365,00

9.1.2.18.01.01.001.0002 Jumlah 128.958,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 12.895,81

9.1.2.18.01.01.001.0002 Nilai HSPK 141.854,00

9.1.2.18.01.01.001.0003 Pengukuran dan pemasangan bowplank m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00041 Meranti Papan 2 x 20 x 400 cm 0,0070          m3 7.520.950,00 52.646,65

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti Kaso 5/7 0,0120          m3 6.823.500,00 81.882,00

1.1.7.01.01.01.022.00033 Paku biasa 2" - 3" 0,0200          Kg 227.450,00 4.549,00

9.1.2.18.01.01.001.0003 Jumlah 158.502,65

Overhead + Profit ( 10 % ) 15.850,27

9.1.2.18.01.01.001.0003 Nilai HSPK 174.353,00
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9.1.2.18.01.01.001.0004 Pembersihan Lapangan dan Perataan m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.18.01.01.001.0004 Jumlah 13.750,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.375,00

9.1.2.18.01.01.001.0004 Nilai HSPK 15.125,00

9.1.2.18.01.01.001.0005 Pembuatan Kantor Sementara 

Lantai Plesteran

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,3000          O.H 95.000,00 28.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang kayu 2,0000          O.H 90.000,00 180.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 2,0000          O.H 90.000,00 180.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 1,2500          Batang 22.750,00 28.437,50

1.1.7.01.01.05.002.00039 Meranti Balok 6 x 12 x 400Cm 0,1800          m3 6.823.500,00 1.228.230,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2" - 5" 0,0800          Kg 22.750,00 1.820,00

1.1.7.01.01.01.008.00026 Besi Plat strip 1,1000          Kg 23.355,90 25.691,49

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland (40Kg) 35,0000        Kg 1.478,00 51.730,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,1500          m3 425.500,00 63.825,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir beton 0,1000          m3 436.850,00 43.685,00

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 0,1500          m3 283.650,00 42.547,50

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata merah 30,0000        Biji 850,00 25.500,00

1.1.7.01.01.01.007.00003 Gel. BJLS 30 uk. (80x 300cm) 0,2500          Lembar 102.400,00 25.600,00

1.1.7.01.01.01.003.00001 Kaca Polos Bening tebal 3mm 0,0800          m2 102.400,00 8.192,00

1.1.7.01.01.01.022.00119 Kunci Tanam 0,1500          Buah 28.450,00 4.267,50

1.1.7.01.01.05.007.00002 Lapis triplek 0.3 cm 0,0600          Lembar 74.500,00 4.470,00

9.1.2.18.01.01.001.0005 Jumlah 2.037.245,99

Overhead + Profit ( 10 % ) 203.724,60

9.1.2.18.01.01.001.0005 Nilai HSPK 2.240.971,00

9.1.2.18.01.01.001.0006 Pembongkaran Penutup Atap Tidak 

Dipakai Kembali 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0375          O.H 95.000,00 3.562,50

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0750          O.H 90.000,00 6.750,00

9.1.2.18.01.01.001.0006 Jumlah 10.312,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.031,25

9.1.2.18.01.01.001.0006 Nilai HSPK 11.344,00

9.1.2.18.01.01.001.0007 Pembongkaran Penutup Atap dan 

Dipakai Kembali 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0750          O.H 95.000,00 7.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.18.01.01.001.0007 Jumlah 20.625,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.062,50

9.1.2.18.01.01.001.0007 Nilai HSPK 22.688,00

9.1.2.18.01.01.001.0008 Pembongkaran Dinding Tembok 

Bata dengan Pembersihan

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3330          O.H 95.000,00 31.635,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 6,6670          O.H 90.000,00 600.030,00

9.1.2.18.01.01.001.0008 Jumlah 631.665,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 63.166,50

9.1.2.18.01.01.001.0008 Nilai HSPK 694.832,00

Pemerintah Kabupaten Magetan 13



9.1.2.18.01.01.001.0009 Pembongkaran dan Pembersihan 

Lantai Tegel dan Bata Merah 

(Dipakai Kembali)

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.18.01.01.001.0009 Jumlah 24.875,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.487,50

9.1.2.18.01.01.001.0009 Nilai HSPK 27.363,00

9.1.2.18.01.01.001.0010 Pembongkaran Beton Bertulang m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,6660          O.H 95.000,00 63.270,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 13,3340        O.H 90.000,00 1.200.060,00

9.1.2.18.01.01.001.0010 Jumlah 1.263.330,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 126.333,00

9.1.2.18.01.01.001.0010 Nilai HSPK 1.389.663,00

9.1.2.18.01.01.001.0011 Pembongkaran Plesteran dengan 

Membersihkan

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.18.01.01.001.0011 Jumlah 24.875,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.487,50

9.1.2.18.01.01.001.0011 Nilai HSPK 27.363,00

9.1.2.18.01.01.001.0012 Pemasangan Kawat Berduri 6 Baris m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.001.00006 Kawat Duri 6,3000          m1 1.934,00 12.184,20

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat Beton 0,0050          Kg 22.750,00 113,75

9.1.2.18.01.01.001.0012 Jumlah 40.247,95

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.024,80

9.1.2.18.01.01.001.0012 Nilai HSPK 44.273,00

9.1.2.18.01.01.001.0013 Bongkar & Pasang Atap Genteng 

Beton Setara Ex. Cisangkan

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00264 Sekrup 2" 12,0000        Buah 450,00 5.400,00

9.1.2.18.01.01.001.0013 Jumlah 34.300,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.430,00

9.1.2.18.01.01.001.0013 Nilai HSPK 37.730,00

9.1.2.18.01.01.002 Pekerjaan Tanah

9.1.2.18.01.01.002.0001 Galian tanah biasa sedalam 1 meter                                                      m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,7500          O.H 90.000,00 67.500,00

9.1.2.18.01.01.002.0001 Jumlah 69.875,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.987,50

9.1.2.18.01.01.002.0001 Nilai HSPK 76.863,00
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9.1.2.18.01.01.002.0002 Galian tanah biasa sedalam 2 meter                                                          m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0450          O.H 95.000,00 4.275,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,9000          O.H 90.000,00 81.000,00

9.1.2.18.01.01.002.0002 Jumlah 85.275,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.527,50

9.1.2.18.01.01.002.0002 Nilai HSPK 93.803,00

9.1.2.18.01.01.002.0003 Galian tanah keras sedalam 1 meter m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0320          O.H 95.000,00 3.040,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.18.01.01.002.0003 Jumlah 93.040,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.304,00

9.1.2.18.01.01.002.0003 Nilai HSPK 102.344,00

9.1.2.18.01.01.002.0004 Galian tanah cadas sedalam 1 meter                                                m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0600          O.H 95.000,00 5.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,5000          O.H 90.000,00 135.000,00

9.1.2.18.01.01.002.0004 Jumlah 140.700,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.070,00

9.1.2.18.01.01.002.0004 Nilai HSPK 154.770,00

9.1.2.18.01.01.002.0005 Galian tanah lumpur sedalam 1 

meter

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0450          O.H 95.000,00 4.275,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,2000          O.H 90.000,00 108.000,00

9.1.2.18.01.01.002.0005 Jumlah 112.275,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 11.227,50

9.1.2.18.01.01.002.0005 Nilai HSPK 123.503,00

9.1.2.18.01.01.002.0006 Pembuangan tanah sejauh 30 meter m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3300          O.H 90.000,00 29.700,00

9.1.2.18.01.01.002.0006 Jumlah 30.650,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.065,00

9.1.2.18.01.01.002.0006 Nilai HSPK 33.715,00

9.1.2.18.01.01.002.0007 Pengurugan kembali galian tanah m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.18.01.01.002.0007 Jumlah 49.750,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.975,00

9.1.2.18.01.01.002.0007 Nilai HSPK 54.725,00

9.1.2.18.01.01.002.0008 Pengurugan 1m3 tanah padat ( manual ) m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.004.00013 Tanah Urug 1,2000          m3 153.550,00 184.260,00

9.1.2.18.01.01.002.0008 Jumlah 209.135,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 20.913,50

9.1.2.18.01.01.002.0008 Nilai HSPK 230.049,00
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9.1.2.18.01.01.002.0009 Pengurugan dengan Pasir Urug m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 1,2000          m3 187.650,00 225.180,00

9.1.2.18.01.01.002.0009 Jumlah 253.130,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 25.313,00

9.1.2.18.01.01.002.0009 Nilai HSPK 278.443,00

9.1.2.18.01.01.002.0010 Pengurugan 1 m3 Sirtu Padat ( Manual ) m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.004.00009 Sirtu 1,2000          m3 187.650,00 225.180,00

9.1.2.18.01.01.002.0010 Jumlah 250.055,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 25.005,50

9.1.2.18.01.01.002.0010 Nilai HSPK 275.061,00

9.1.2.18.01.01.002.0012 Timbunan Tanah dari Luar 

dipadatkan dengan cara mekanis

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0156          O.H 95.000,00 1.482,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0778          O.H 90.000,00 7.002,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.004.00013 Tanah Urug 1,2000          m3 153.550,00 184.260,00

Peralatan:

E04 Bulldozer 0,0180          Jam 843.877,52 15.189,80

E19 Vibrator Roller ( 8 T ) 0,0178          Jam 304.663,15 5.423,00

E23 Water Tank Truck 0,0078          Jam 337.775,71 2.634,65

9.1.2.18.01.01.002.0012 Jumlah 215.991,45

Overhead + Profit ( 10 % ) 21.599,15

9.1.2.18.01.01.002.0012 Nilai HSPK 237.591,00

9.1.2.18.01.01.002.0013 Timbunan Sirtu dari Luar 

dipadatkan dengan cara mekanis

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0156          O.H 95.000,00 1.482,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0778          O.H 90.000,00 7.002,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.004.00009 Sirtu 1,2000          m3 187.650,00 225.180,00

Peralatan:

E04 Bulldozer 0,0180          Jam 843.877,52 15.189,80

E19 Vibrator Roller ( 8 T ) 0,0178          Jam 304.663,15 5.423,00

E23 Water Tank Truck 0,0078          Jam 337.775,71 2.634,65

9.1.2.18.01.01.002.0013 Jumlah 256.911,45

Overhead + Profit ( 10 % ) 25.691,15

9.1.2.18.01.01.002.0013 Nilai HSPK 282.603,00

9.1.2.18.01.01.002.0014 Pekerjaan stripping m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

9.1.2.18.01.01.002.0014 Jumlah 4.975,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 497,50

9.1.2.18.01.01.002.0014 Nilai HSPK 5.473,00
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9.1.2.18.01.01.002.0015 Pemasangan Perancah Bambu m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,2000          O.H 95.000,00 19.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 2,0000          O.H 90.000,00 180.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 1,2500          Batang 22.750,00 28.437,50

1.1.7.01.01.01.022.00156 Tali Ijuk 0,1860          m2 18.750,00 3.487,50

9.1.2.18.01.01.002.0015 Jumlah 325.675,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 32.567,50

9.1.2.18.01.01.002.0015 Nilai HSPK 358.243,00

9.1.2.18.01.01.002.0016 Pembuatan lubang strouss pile diameter 25 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4000          O.H 90.000,00 36.000,00

Peralatan:

9.1.2.09.03.01.001.00041 Sewa alat bantu strouss pile 0,3333          jam 16.500,00 5.499,45

9.1.2.18.01.01.002.0016 Jumlah 43.399,45

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.339,95

9.1.2.18.01.01.002.0016 Nilai HSPK 47.740,00

9.1.2.18.01.01.002.0017 Pembuatan lubang strouss pile diameter 30 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0240          O.H 95.000,00 2.280,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4800          O.H 90.000,00 43.200,00

Peralatan:

9.1.2.09.03.01.001.00041 Sewa alat bantu strouss pile 0,4000          jam 16.500,00 6.600,00

9.1.2.18.01.01.002.0017 Jumlah 52.080,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.208,00

9.1.2.18.01.01.002.0017 Nilai HSPK 57.288,00

9.1.2.18.01.02 Pekerjaan Pondasi

9.1.2.18.01.02.001 Pekerjaan Pondasi

9.1.2.18.01.02.001.0001 Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 

cm (1 SP : 3 PP) 

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0750          O.H 95.000,00 7.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0750          O.H 95.000,00 7.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,7500          O.H 90.000,00 67.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,5000          O.H 90.000,00 135.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 202,0000      Kg 1.478,00 298.556,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Pasang 0,4850          m3 436.850,00 211.872,25

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Kali Pecah 15/20 cm 1,2000          m3 229.250,00 275.100,00

9.1.2.18.01.02.001.0001Jumlah 1.002.278,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 100.227,83

9.1.2.18.01.02.001.0001 Nilai HSPK 1.102.507,00

9.1.2.18.01.02.001.0002 Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 

cm (1 SP : 4 PP) 

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0750          O.H 95.000,00 7.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0750          O.H 95.000,00 7.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,7500          O.H 90.000,00 67.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,5000          O.H 90.000,00 135.000,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 163,0000      Kg 1.478,00 240.914,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,5200          m3 425.500,00 221.260,00

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Kali Pecah 15/20 cm 1,2000          m3 229.250,00 275.100,00

9.1.2.18.01.02.001.0002Jumlah 954.024,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 95.402,40

9.1.2.18.01.02.001.0002 Nilai HSPK 1.049.427,00

9.1.2.18.01.02.001.0003 Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm  

(1 SP : 5 PP) 

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0750          O.H 95.000,00 7.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0750          O.H 95.000,00 7.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,7500          O.H 90.000,00 67.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,5000          O.H 90.000,00 135.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 136,0000      Kg 1.478,00 201.008,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,5440          m3 425.500,00 231.472,00

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Kali Pecah 15/20 cm 1,2000          m3 229.250,00 275.100,00

9.1.2.18.01.02.001.0003Jumlah 924.330,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 92.433,00

9.1.2.18.01.02.001.0003 Nilai HSPK 1.016.763,00

9.1.2.18.01.02.001.0004 Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm  

(1 SP : 6 PP) 

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0750          O.H 95.000,00 7.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0750          O.H 95.000,00 7.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,7500          O.H 90.000,00 67.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,5000          O.H 90.000,00 135.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 117,0000      Kg 1.478,00 172.926,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,5610          m3 425.500,00 238.705,50

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Kali Pecah 15/20 cm 1,2000          m3 229.250,00 275.100,00

9.1.2.18.01.02.001.0004Jumlah 903.481,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 90.348,15

9.1.2.18.01.02.001.0004 Nilai HSPK 993.830,00

9.1.2.18.01.02.001.0005 Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm 

(1 SP : 8 PP) 

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0750          O.H 95.000,00 7.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0750          O.H 95.000,00 7.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,7500          O.H 90.000,00 67.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,5000          O.H 90.000,00 135.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 91,0000        Kg 1.478,00 134.498,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,5840          m3 425.500,00 248.492,00

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Kali Pecah 15/20 cm 1,2000          m3 229.250,00 275.100,00

9.1.2.18.01.02.001.0005Jumlah 874.840,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 87.484,00

9.1.2.18.01.02.001.0005 Nilai HSPK 962.324,00

9.1.2.18.01.02.001.0006 Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan                                                                                                                       m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0390          O.H 95.000,00 3.705,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0390          O.H 95.000,00 3.705,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,3900          O.H 90.000,00 35.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,7800          O.H 90.000,00 70.200,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Kali Pecah 15/20 cm 1,2000          m3 229.250,00 275.100,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir urug 0,4320          m3 187.650,00 81.064,80

9.1.2.18.01.02.001.0006Jumlah 468.874,80

Overhead + Profit ( 10 % ) 46.887,48

9.1.2.18.01.02.001.0006 Nilai HSPK 515.763,00

9.1.2.18.01.02.001.0007 Pasang pondasi siklop 40% batu kali m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1700          O.H 95.000,00 16.150,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0850          O.H 95.000,00 8.075,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,8500          O.H 90.000,00 76.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 3,4000          O.H 90.000,00 306.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 194,0000      Kg 1.478,00 286.732,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,3120          m3 436.850,00 136.297,20

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat beton 1,8000          Kg 22.750,00 40.950,00

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi beton polos 126,0000      Kg 13.050,00 1.644.300,00

1.1.7.01.01.01.005.00015 Batu Belah 0,4800          m3 238.300,00 114.384,00

1.1.7.01.01.01.005.00019 Kerikil 0,4680          m3 177.650,00 83.140,20

9.1.2.18.01.02.001.0007Jumlah 2.712.528,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 271.252,84

9.1.2.18.01.02.001.0007 Nilai HSPK 2.983.782,00

9.1.2.18.01.02.001.0008 Pengadaan Tiang Pancang 30 x 30 cm, K 500 m1

Bahan:

1.1.7.01.01.01.011.00002 Tiang Pancang 30 x 30 cm, K 500 1,0000          m1 298.450,00 298.450,00

E29 Trailer 1,0000          m1 343.416,36 343.416,36

9.1.2.18.01.02.001.0008 Jumlah 641.866,36

Overhead + Profit ( 10 % ) 64.186,64

9.1.2.18.01.02.001.0008 Nilai HSPK 706.053,00

9.1.2.18.01.02.001.0009 Pemancangan Tiang Pancang 30 x 30 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1500          O.H 95.000,00 14.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00016 Operator Alat Konstruksi 0,3000          O.H 175.000,00 52.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00015 Pembantu Operator 0,3000          O.H 110.000,00 33.000,00

Peralatan:

9.1.2.09.03.01.001.00025 Alat Pancang 0,1500          Jam 340.750,00 51.112,50

9.1.2.18.01.02.001.0009 Jumlah 150.862,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 15.086,25

9.1.2.18.01.02.001.0009 Nilai HSPK 165.949,00

9.1.2.18.01.03 Struktur Utama

9.1.2.18.01.03.001 Pekerjaan Beton

9.1.2.18.01.03.001.0001 Pasang bekisting untuk pondasi m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0260          O.H 95.000,00 2.470,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0260          O.H 95.000,00 2.470,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2600          O.H 90.000,00 23.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5200          O.H 90.000,00 46.800,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,0400          m3 6.823.500,00 272.940,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,3000          Kg 22.750,00 6.825,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,1000          Liter 6.350,00 635,00

9.1.2.18.01.03.001.0001 Jumlah 355.540,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 35.554,00

9.1.2.18.01.03.001.0001 Nilai HSPK 391.094,00
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9.1.2.18.01.03.001.0002 Pasang bekisting untuk pondasi 

bahan kayu dipakai 2 kali

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0260          O.H 95.000,00 2.470,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0260          O.H 95.000,00 2.470,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2600          O.H 90.000,00 23.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5200          O.H 90.000,00 46.800,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,0200          m3 6.823.500,00 136.470,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,3000          Kg 22.750,00 6.825,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,1000          Liter 6.350,00 635,00

9.1.2.18.01.03.001.0002 Jumlah 219.070,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 21.907,00

9.1.2.18.01.03.001.0002 Nilai HSPK 240.977,00

9.1.2.18.01.03.001.0003 Pasang bekisting untuk sloof m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0260          O.H 95.000,00 2.470,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0260          O.H 95.000,00 2.470,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2600          O.H 90.000,00 23.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5200          O.H 90.000,00 46.800,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,0450          m3 6.823.500,00 307.057,50

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,3000          Kg 22.750,00 6.825,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,1000          Liter 6.350,00 635,00

9.1.2.18.01.03.001.0003 Jumlah 389.657,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 38.965,75

9.1.2.18.01.03.001.0003 Nilai HSPK 428.624,00

9.1.2.18.01.03.001.0004 Pasang bekisting untuk sloof Bahan 

Kayu dipakai 2 kali

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0260          O.H 95.000,00 2.470,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0260          O.H 95.000,00 2.470,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2600          O.H 90.000,00 23.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5200          O.H 90.000,00 46.800,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,0225          m3 6.823.500,00 153.528,75

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,3000          Kg 22.750,00 6.825,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,1000          Liter 6.350,00 635,00

9.1.2.18.01.03.001.0004 Jumlah 236.128,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 23.612,88

9.1.2.18.01.03.001.0004 Nilai HSPK 259.742,00

9.1.2.18.01.03.001.0005 Pasang bekisting untuk kolom m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,3300          O.H 90.000,00 29.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6600          O.H 90.000,00 59.400,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,0400          m3 6.823.500,00 272.940,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,4000          Kg 22.750,00 9.100,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,2000          Liter 6.350,00 1.270,00

1.1.7.01.01.05.002.00045 Glugu 0,0150          m3 3.980.400,00 59.706,00

1.1.7.01.01.05.007.00007 Multipleks tebal 12 mm 0,3500          Lembar 177.650,00 62.177,50

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 2,0000          Batang 22.750,00 45.500,00

9.1.2.18.01.03.001.0005 Jumlah 546.063,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 54.606,35

9.1.2.18.01.03.001.0005 Nilai HSPK 600.670,00
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9.1.2.18.01.03.001.0006 Pasang bekisting untuk kolom 

Bahan Kayu  dipakai 2 kali

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,3300          O.H 90.000,00 29.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6600          O.H 90.000,00 59.400,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,0200          m3 6.823.500,00 136.470,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,4000          Kg 22.750,00 9.100,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,2000          Liter 6.350,00 1.270,00

1.1.7.01.01.05.002.00045 Glugu 0,0075          m3 3.980.400,00 29.853,00

1.1.7.01.01.05.007.00007 Multipleks tebal 12 mm 0,1750          Lembar 177.650,00 31.088,75

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 1,0000          Batang 22.750,00 22.750,00

9.1.2.18.01.03.001.0006 Jumlah 325.901,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 32.590,18

9.1.2.18.01.03.001.0006 Nilai HSPK 358.492,00

9.1.2.18.01.03.001.0007 Pasang bekisting untuk balok m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,3300          O.H 90.000,00 29.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6600          O.H 90.000,00 59.400,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,0400          m3 6.823.500,00 272.940,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,4000          Kg 22.750,00 9.100,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,2000          Liter 6.350,00 1.270,00

1.1.7.01.01.05.002.00045 Glugu 0,0180          m3 3.980.400,00 71.647,20

1.1.7.01.01.05.007.00007 Multipleks tebal 12 mm 0,3500          Lembar 177.650,00 62.177,50

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 2,0000          Batang 22.750,00 45.500,00

9.1.2.18.01.03.001.0007 Jumlah 558.004,70

Overhead + Profit ( 10 % ) 55.800,47

9.1.2.18.01.03.001.0007 Nilai HSPK 613.806,00

9.1.2.18.01.03.001.0008 Pasang bekisting untuk balok Bahan 

Kayu dipakai 2 kali

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,3300          O.H 90.000,00 29.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6600          O.H 90.000,00 59.400,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,0200          m3 6.823.500,00 136.470,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,4000          Kg 22.750,00 9.100,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,2000          Liter 6.350,00 1.270,00

1.1.7.01.01.05.002.00045 Glugu 0,0090          m3 3.980.400,00 35.823,60

1.1.7.01.01.05.007.00007 Multipleks tebal 12 mm 0,1750          Lembar 177.650,00 31.088,75

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 1,0000          Batang 22.750,00 22.750,00

9.1.2.18.01.03.001.0008 Jumlah 331.872,35

Overhead + Profit ( 10 % ) 33.187,24

9.1.2.18.01.03.001.0008 Nilai HSPK 365.060,00

9.1.2.18.01.03.001.0009 Pasang bekisting untuk plat lantai m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,3300          O.H 90.000,00 29.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6600          O.H 90.000,00 59.400,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,0400          m3 6.823.500,00 272.940,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,4000          Kg 22.750,00 9.100,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,2000          Liter 6.350,00 1.270,00

1.1.7.01.01.05.002.00045 Glugu 0,0150          m3 3.980.400,00 59.706,00

1.1.7.01.01.05.007.00007 Multipleks tebal 12 mm 0,3500          Lembar 177.650,00 62.177,50

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 6,0000          Batang 22.750,00 136.500,00

9.1.2.18.01.03.001.0009 Jumlah 637.063,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 63.706,35

9.1.2.18.01.03.001.0009 Nilai HSPK 700.770,00

9.1.2.18.01.03.001.0010 Pasang bekisting untuk plat lantai 

Bahan Kayu dipakai 2 kali

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,3300          O.H 90.000,00 29.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6600          O.H 90.000,00 59.400,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,0200          m3 6.823.500,00 136.470,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,4000          Kg 22.750,00 9.100,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,2000          Liter 6.350,00 1.270,00

1.1.7.01.01.05.002.00045 Glugu 0,0075          m3 3.980.400,00 29.853,00

1.1.7.01.01.05.007.00007 Multipleks tebal 12 mm 0,1750          Lembar 177.650,00 31.088,75

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 3,0000          Batang 22.750,00 68.250,00

9.1.2.18.01.03.001.0010 Jumlah 371.401,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 37.140,18

9.1.2.18.01.03.001.0010 Nilai HSPK 408.542,00

9.1.2.18.01.03.001.0011 Pasang bekisting untuk tangga m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,3300          O.H 90.000,00 29.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6600          O.H 90.000,00 59.400,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,0300          m3 6.823.500,00 204.705,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,4000          Kg 22.750,00 9.100,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,1500          Liter 6.350,00 952,50

1.1.7.01.01.05.002.00045 Glugu 0,0150          m3 3.980.400,00 59.706,00

1.1.7.01.01.05.007.00007 Multipleks tebal 12 mm 0,3500          Lembar 177.650,00 62.177,50

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 2,0000          Batang 22.750,00 45.500,00

9.1.2.18.01.03.001.0011 Jumlah 477.511,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 47.751,10

9.1.2.18.01.03.001.0011 Nilai HSPK 525.263,00

9.1.2.18.01.03.001.0012 Pasang bekisting untuk plat tangga 

Bahan Kayu dipakai 2 kali 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0330          O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,3300          O.H 90.000,00 29.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6600          O.H 90.000,00 59.400,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,0150          m3 6.823.500,00 102.352,50

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,4000          Kg 22.750,00 9.100,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,1500          Liter 6.350,00 952,50

1.1.7.01.01.05.002.00045 Glugu 0,0075          m3 3.980.400,00 29.853,00

1.1.7.01.01.05.007.00007 Multipleks tebal 12 mm 0,1750          Lembar 177.650,00 31.088,75

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 1,0000          Batang 22.750,00 22.750,00

9.1.2.18.01.03.001.0012 Jumlah 291.466,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 29.146,68

9.1.2.18.01.03.001.0012 Nilai HSPK 320.614,00
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9.1.2.18.01.03.001.0013 Pasang bekisting untuk kolom 

praktis, balok latai dan ring balk 

Bahan Kayu 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0260          O.H 95.000,00 2.470,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0260          O.H 95.000,00 2.470,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2600          O.H 90.000,00 23.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5200          O.H 90.000,00 46.800,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas Iii ) 0,0450          m3 6.823.500,00 307.057,50

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,3000          Kg 22.750,00 6.825,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,1000          Liter 6.350,00 635,00

9.1.2.18.01.03.001.0013 Jumlah 389.657,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 38.965,75

9.1.2.18.01.03.001.0013 Nilai HSPK 428.624,00

9.1.2.18.01.03.001.0014 Pasang bekisting untuk kolom 

praktis, balok latai dan ring balk 

Bahan Kayu dipakai 2 kali

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0260          O.H 95.000,00 2.470,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0260          O.H 95.000,00 2.470,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2600          O.H 90.000,00 23.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5200          O.H 90.000,00 46.800,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas Iii ) 0,0300          m3 6.823.500,00 204.705,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,3000          Kg 22.750,00 6.825,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,1000          Liter 6.350,00 635,00

9.1.2.18.01.03.001.0014 Jumlah 287.305,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 28.730,50

9.1.2.18.01.03.001.0014 Nilai HSPK 316.036,00

9.1.2.18.01.03.001.0015 Pasang bekisting untuk kolom 

praktis, balok latai dan ring balk 

Bahan Kayu dipakai 3 kali

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0260          O.H 95.000,00 2.470,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0260          O.H 95.000,00 2.470,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2600          O.H 90.000,00 23.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5200          O.H 90.000,00 46.800,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti ( Kayu Kelas Iii ) 0,0150          m3 6.823.500,00 102.352,50

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,3000          Kg 22.750,00 6.825,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting 0,1000          Liter 6.350,00 635,00

9.1.2.18.01.03.001.0015 Jumlah 184.952,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 18.495,25

9.1.2.18.01.03.001.0015 Nilai HSPK 203.448,00

9.1.2.18.01.03.001.0016 Pembesian dengan besi polos Kg

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0004          O.H 95.000,00 38,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0007          O.H 95.000,00 66,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 0,0070          O.H 90.000,00 630,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0070          O.H 90.000,00 630,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi Beton Polos 1,0500          Kg 13.050,00 13.702,50

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat Beton 0,0150          Kg 22.750,00 341,25

9.1.2.18.01.03.001.0016 Jumlah 15.408,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.540,83

9.1.2.18.01.03.001.0016 Nilai HSPK 16.950,00
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9.1.2.18.01.03.001.0017 Pembesian dengan besi Ulir Kg

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0004          O.H 95.000,00 38,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0007          O.H 95.000,00 66,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 0,0070          O.H 90.000,00 630,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0070          O.H 90.000,00 630,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.012.00008 Besi Beton Ulir 1,0500          Kg 14.350,00 15.067,50

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat Beton 0,0150          Kg 22.750,00 341,25

9.1.2.18.01.03.001.0017 Jumlah 16.773,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.677,33

9.1.2.18.01.03.001.0017 Nilai HSPK 18.451,00

9.1.2.18.01.03.001.0018 Pengecoran Beton Mutu f'c = 7,4 MPa ( K 100 ) m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0830          O.H 95.000,00 7.885,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0280          O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2750          O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500          O.H 90.000,00 148.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 247,0000      Kg 1.478,00 365.066,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 869,0000      Kg 323,59 281.201,96

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 999,0000      Kg 202,61 202.404,54

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.03.001.0018 Jumlah 1.035.380,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 103.538,04

9.1.2.18.01.03.001.0018 Nilai HSPK 1.138.919,00

9.1.2.18.01.03.001.0019 Pengecoran Beton Mutu f'c = 9,8 MPa ( K 125 ) m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0830          O.H 95.000,00 7.885,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0280          O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2750          O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500          O.H 90.000,00 148.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 276,0000      Kg 1.478,00 407.928,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 828,0000      Kg 323,59 267.934,67

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 1.012,0000   Kg 202,61 205.038,43

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.03.001.0019 Jumlah 1.067.609,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 106.760,90

9.1.2.18.01.03.001.0019 Nilai HSPK 1.174.370,00

9.1.2.18.01.03.001.0020 Pengecoran Beton Mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0830          O.H 95.000,00 7.885,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0280          O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2750          O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500          O.H 90.000,00 148.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 299,0000      Kg 1.478,00 441.922,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 799,0000      Kg 323,59 258.550,48

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 1.017,0000   Kg 202,61 206.051,46

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.03.001.0020 Jumlah 1.093.231,85

Overhead + Profit ( 10 % ) 109.323,18

9.1.2.18.01.03.001.0020 Nilai HSPK 1.202.556,00
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9.1.2.18.01.03.001.0021 Pengecoran Lantai Kerja Beton 

Mutu f'c = 7,4 MPa ( K 100 )

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0600          O.H 95.000,00 5.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,2000          O.H 90.000,00 108.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 230,0000      Kg 1.478,00 339.940,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 893,0000      Kg 323,59 288.968,19

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 1.027,0000   Kg 202,61 208.077,54

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 200 Liter 13,55 2.709,68

9.1.2.18.01.03.001.0021 Jumlah 973.295,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 97.329,54

9.1.2.18.01.03.001.0021 Nilai HSPK 1.070.625,00

9.1.2.18.01.03.001.0022 Pengecoran Beton Mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0830          O.H 95.000,00 7.885,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0280          O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2750          O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500          O.H 90.000,00 148.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 326,0000      Kg 1.478,00 481.828,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 760,0000      Kg 323,59 245.930,37

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 1.029,0000   Kg 202,61 208.482,75

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.03.001.0022 Jumlah 1.122.949,02

Overhead + Profit ( 10 % ) 112.294,90

9.1.2.18.01.03.001.0022 Nilai HSPK 1.235.244,00

9.1.2.18.01.03.001.0023 Pengecoran Beton Mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0830          O.H 95.000,00 7.885,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0280          O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2750          O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500          O.H 90.000,00 148.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 352,0000      Kg 1.478,00 520.256,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 731,0000      Kg 323,59 236.546,19

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 1.031,0000   Kg 202,61 208.887,96

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.03.001.0023 Jumlah 1.152.398,05

Overhead + Profit ( 10 % ) 115.239,81

9.1.2.18.01.03.001.0023 Nilai HSPK 1.267.638,00

9.1.2.18.01.03.001.0024 Pengecoran Beton Mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0830          O.H 95.000,00 7.885,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0280          O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2750          O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500          O.H 90.000,00 148.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 371,0000      Kg 1.478,00 548.338,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 698,0000      Kg 323,59 225.867,63

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 1.047,0000   Kg 202,61 212.129,68

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.03.001.0024 Jumlah 1.173.043,21

Overhead + Profit ( 10 % ) 117.304,32

9.1.2.18.01.03.001.0024 Nilai HSPK 1.290.348,00
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9.1.2.18.01.03.001.0025 Pengecoran Beton Mutu f'c = 21,7 MPa ( K 250 ) m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0830          O.H 95.000,00 7.885,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0280          O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2750          O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500          O.H 90.000,00 148.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 384,0000      Kg 1.478,00 567.552,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 692,0000      Kg 323,59 223.926,07

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 1.039,0000   Kg 202,61 210.508,82

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.03.001.0025 Jumlah 1.188.694,80

Overhead + Profit ( 10 % ) 118.869,48

9.1.2.18.01.03.001.0025 Nilai HSPK 1.307.565,00

9.1.2.18.01.03.001.0026 Pengecoran Beton Mutu f'c = 24,0 MPa ( K 275 ) m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0830          O.H 95.000,00 7.885,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0280          O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2750          O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500          O.H 90.000,00 148.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 406,0000      Kg 1.478,00 600.068,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 684,0000      Kg 323,59 221.337,33

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 1.026,0000   Kg 202,61 207.874,93

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.03.001.0026 Jumlah 1.215.988,17

Overhead + Profit ( 10 % ) 121.598,82

9.1.2.18.01.03.001.0026 Nilai HSPK 1.337.587,00

9.1.2.18.01.03.001.0027 Pengecoran Beton Mutu f'c = 26,4 MPa ( K 300 ) m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0830          O.H 95.000,00 7.885,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0280          O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2750          O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500          O.H 90.000,00 148.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 413,0000      Kg 1.478,00 610.414,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 681,0000      Kg 323,59 220.366,56

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 1.021,0000   Kg 202,61 206.861,89

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.03.001.0027 Jumlah 1.224.350,35

Overhead + Profit ( 10 % ) 122.435,04

9.1.2.18.01.03.001.0027 Nilai HSPK 1.346.786,00

9.1.2.18.01.03.001.0028 Pengecoran Beton Mutu f'c = 28,8 MPa ( K 325 ) m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1050          O.H 95.000,00 9.975,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 2,1000          O.H 90.000,00 189.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 439,0000      Kg 1.478,00 648.842,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 670,0000      Kg 323,59 216.807,04

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 1.006,0000   Kg 202,61 203.822,79

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.03.001.0028 Jumlah 1.306.184,73

Overhead + Profit ( 10 % ) 130.618,47

9.1.2.18.01.03.001.0028 Nilai HSPK 1.436.804,00
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9.1.2.18.01.03.001.0029 Pengecoran Beton Mutu f'c = 31,2 MPa ( K 350 ) m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1050          O.H 95.000,00 9.975,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 2,1000          O.H 90.000,00 189.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 448,0000      Kg 1.478,00 662.144,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 667,0000      Kg 323,59 215.836,26

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 1.000,0000   Kg 202,61 202.607,14

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.03.001.0029 Jumlah 1.317.300,31

Overhead + Profit ( 10 % ) 131.730,03

9.1.2.18.01.03.001.0029 Nilai HSPK 1.449.031,00

9.1.2.18.01.03.001.0030 Pengecoran Beton menggunakan 

Ready Mixed dan pompa beton 

dengan Mutu K 125 

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000          O.H 95.000,00 9.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00294 Campuran Beton Ready Mix K-125 1,0200          m3 781.500,00 797.130,00

Peralatan:

E28 Concrete Pump 1,0000          m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.03.001.0030 Jumlah 967.170,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 96.717,09

9.1.2.18.01.03.001.0030 Nilai HSPK 1.063.888,00

9.1.2.18.01.03.001.0032 Pengecoran Beton menggunakan 

Ready Mixed dan pompa beton 

dengan Mutu K 175

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000          O.H 95.000,00 9.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00296 Campuran Beton Ready Mix K-175 1,0200          m3 874.800,00 892.296,00

Peralatan:

E28 Concrete Pump 1,0000          m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.03.001.0032 Jumlah 1.062.336,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 106.233,69

9.1.2.18.01.03.001.0032 Nilai HSPK 1.168.571,00

9.1.2.18.01.03.001.0033 Pengecoran Beton menggunakan 

Ready Mixed dan pompa beton 

dengan Mutu K 225

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000          O.H 95.000,00 9.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00297 Campuran Beton Ready Mix K-225 1,0200          m3 944.800,00 963.696,00

Peralatan:

E28 Concrete Pump 1,0000          m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.03.001.0033 Jumlah 1.133.736,91
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Overhead + Profit ( 10 % ) 113.373,69

9.1.2.18.01.03.001.0033 Nilai HSPK 1.247.111,00

9.1.2.18.01.03.001.0034 Pengecoran Beton menggunakan 

Ready Mixed dan pompa beton 

dengan Mutu K 250

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000          O.H 95.000,00 9.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00298 Campuran Beton Ready Mix K-250 1,0200          m3 979.800,00 999.396,00

Peralatan:

E28 Concrete Pump 1,0000          m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.03.001.0034 Jumlah 1.169.436,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 116.943,69

9.1.2.18.01.03.001.0034 Nilai HSPK 1.286.381,00

9.1.2.18.01.03.001.0035 Pengecoran Beton menggunakan 

Ready Mixed dan pompa beton 

dengan Mutu K 300

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000          O.H 95.000,00 9.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00299 Campuran Beton Ready Mix K-300 1,0200          m3 1.061.450,00 1.082.679,00

Peralatan:

E28 Concrete Pump 1,0000          m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.03.001.0035 Jumlah 1.252.719,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 125.271,99

9.1.2.18.01.03.001.0035 Nilai HSPK 1.377.992,00

9.1.2.18.01.03.001.0036 Pengecoran Beton menggunakan 

Ready Mixed dan pompa beton 

dengan Mutu K 350

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000          O.H 95.000,00 9.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00300 Campuran Beton Ready Mix K-350 1,0200          m3 1.090.600,00 1.112.412,00

Peralatan:

E28 Concrete Pump 1,0000          m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.03.001.0036 Jumlah 1.282.452,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 128.245,29

9.1.2.18.01.03.001.0036 Nilai HSPK 1.410.699,00

9.1.2.18.01.03.001.0037 Membuat Pondasi Beton Bertulang 

dg150 Kg Besi dan Bekisting

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2650          O.H 95.000,00 25.175,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,2620          O.H 95.000,00 24.890,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 1,3000          O.H 90.000,00 117.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2750          O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 1,0500          O.H 90.000,00 94.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 5,3000          O.H 90.000,00 477.000,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekisting Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,2000          m3 6.823.500,00 1.364.700,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 1,5000          Kg 22.750,00 34.125,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting (solar) 0,4000          Liter 6.350,00 2.540,00

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi Beton Polos 157,5000      Kg 13.050,00 2.055.375,00

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat Beton 2,2500          Kg 22.750,00 51.187,50

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 336,0000      Kg 1.478,00 496.608,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,5400          m3 436.850,00 235.899,00

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 0,8100          m3 283.650,00 229.756,50

9.1.2.18.01.03.001.0037 Jumlah 5.233.506,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 523.350,60

9.1.2.18.01.03.001.0037 Nilai HSPK 5.756.857,00

9.1.2.18.01.03.001.0038 Membuat Beton Bertulang Strous 

dg150 Kg Besi

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1650          O.H 95.000,00 15.675,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,2450          O.H 95.000,00 23.275,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 1,0500          O.H 90.000,00 94.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 3,9000          O.H 90.000,00 351.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi Beton Polos 150,0000      Kg 13.050,00 1.957.500,00

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat Beton 2,2500          Kg 22.750,00 51.187,50

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 6,4600          Zak 1.478,00 9.547,88

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,5200          m3 436.850,00 227.162,00

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 0,7800          m3 283.650,00 221.247,00

9.1.2.18.01.03.001.0038 Jumlah 2.982.594,38

Overhead + Profit ( 10 % ) 298.259,44

9.1.2.18.01.03.001.0038 Nilai HSPK 3.280.854,00

9.1.2.18.01.03.001.0039 Membuat Beton Bertulang Sloof 

(200 Kg Besi + Bekisting)

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2830          O.H 95.000,00 26.885,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,3230          O.H 95.000,00 30.685,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 1,5600          O.H 90.000,00 140.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2750          O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 1,4000          O.H 90.000,00 126.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 5,6500          O.H 90.000,00 508.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekisting Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,2700          m3 6.823.500,00 1.842.345,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 2,0000          Kg 22.750,00 45.500,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting (solar) 0,6000          Liter 6.350,00 3.810,00

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi Beton Polos 210,0000      Kg 13.050,00 2.740.500,00

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat Beton 3,0000          Kg 22.750,00 68.250,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 336,0000      Kg 1.478,00 496.608,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,5400          m3 436.850,00 235.899,00

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 0,8100          m3 283.650,00 229.756,50

9.1.2.18.01.03.001.0039 Jumlah 6.519.888,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 651.988,85

9.1.2.18.01.03.001.0039 Nilai HSPK 7.171.878,00

9.1.2.18.01.03.001.0040 Membuat Kolom Praktis Beton 

Bertulang Uk 11 x 11 cm

m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0090          O.H 95.000,00 855,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0200          O.H 90.000,00 1.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0200          O.H 90.000,00 1.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 0,0200          O.H 90.000,00 1.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1800          O.H 90.000,00 16.200,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekisting Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,0020          m3 6.823.500,00 13.647,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,0100          Kg 22.750,00 227,50

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi Beton Polos 3,0000          Kg 13.050,00 39.150,00

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat Beton 0,4500          Kg 22.750,00 10.237,50

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 4,0000          Kg 1.478,00 5.912,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,0060          m3 436.850,00 2.621,10

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 0,0090          m3 283.650,00 2.552,85

9.1.2.18.01.03.001.0040 Jumlah 97.372,95

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.737,30

9.1.2.18.01.03.001.0040 Nilai HSPK 107.111,00

9.1.2.18.01.03.001.0041 Membuat Ring Balok Beton 

Bertulang Uk.10 x 15 cm

m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0330          O.H 90.000,00 2.970,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0330          O.H 90.000,00 2.970,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 0,0330          O.H 90.000,00 2.970,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2970          O.H 90.000,00 26.730,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekisting Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,0030          m3 6.823.500,00 20.470,50

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,0200          Kg 22.750,00 455,00

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi Beton Polos 3,6000          Kg 13.050,00 46.980,00

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat Beton 0,0500          Kg 22.750,00 1.137,50

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 5,5000          Kg 1.478,00 8.129,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,0090          m3 436.850,00 3.931,65

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 0,0150          m3 283.650,00 4.254,75

9.1.2.18.01.03.001.0041 Jumlah 123.373,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 12.337,34

9.1.2.18.01.03.001.0041 Nilai HSPK 135.711,00

9.1.2.18.01.03.001.0042 Membuat Kolom Beton Bertulang dg 

200 Kg Besi dan Bekisting

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2353          O.H 95.000,00 22.356,35

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,2687          O.H 95.000,00 25.522,70

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 1,1000          O.H 90.000,00 99.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1833          O.H 90.000,00 16.497,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 1,4000          O.H 90.000,00 126.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 4,7000          O.H 90.000,00 423.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekisting Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,2667          m3 6.823.500,00 1.819.554,51

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 2,6667          Kg 22.750,00 60.666,52

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting (solar) 1,3333          Liter 6.350,00 8.466,65

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi Beton Polos 210,0000      Kg 13.050,00 2.740.500,00

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat Beton 3,0000          Kg 22.750,00 68.250,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 224,0000      Kg 1.478,00 331.072,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,3600          m3 436.850,00 157.266,00

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 0,5400          m3 283.650,00 153.171,00

1.1.7.01.01.05.002.00045 Glugu 0,1000          m3 3.980.400,00 398.040,00

1.1.7.01.01.05.007.00007 Multiplex 12 Mm 2,3333          Lembar 177.650,00 414.510,75

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 13,3333        Batang 22.750,00 303.332,58

9.1.2.18.01.03.001.0042 Jumlah 7.167.206,04

Overhead + Profit ( 10 % ) 716.720,60

9.1.2.18.01.03.001.0042 Nilai HSPK 7.883.927,00
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9.1.2.18.01.03.001.0043 Membuat Balok Beton Bertulang dg 

200 Kg Besi dan Bekisting

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3180          O.H 95.000,00 30.210,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,3330          O.H 95.000,00 31.635,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 1,6500          O.H 90.000,00 148.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2750          O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 1,4000          O.H 90.000,00 126.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 6,3500          O.H 90.000,00 571.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekisting Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,3200          m3 6.823.500,00 2.183.520,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 3,2000          Kg 22.750,00 72.800,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting (solar) 1,6000          Liter 6.350,00 10.160,00

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi Beton Polos 210,0000      Kg 13.050,00 2.740.500,00

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat Beton 3,0000          Kg 22.750,00 68.250,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 336,0000      Kg 1.478,00 496.608,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,5400          m3 436.850,00 235.899,00

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 0,8100          m3 283.650,00 229.756,50

1.1.7.01.01.05.002.00045 Glugu 0,1400          m3 3.980.400,00 557.256,00

1.1.7.01.01.05.007.00007 Multiplex 12 Mm 2,8000          Lembar 177.650,00 497.420,00

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 16,0000        Batang 22.750,00 364.000,00

9.1.2.18.01.03.001.0043 Jumlah 8.388.764,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 838.876,45

9.1.2.18.01.03.001.0043 Nilai HSPK 9.227.641,00

9.1.2.18.01.03.001.0044 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang dg 150 Kg Besi dan 

Bekisting

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2650          O.H 95.000,00 25.175,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,2620          O.H 95.000,00 24.890,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 1,3000          O.H 90.000,00 117.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2750          O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 1,0500          O.H 90.000,00 94.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 5,3000          O.H 90.000,00 477.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekisting Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,2400          m3 6.823.500,00 1.637.640,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 3,2000          Kg 22.750,00 72.800,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting (solar) 1,6000          Liter 6.350,00 10.160,00

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi Beton Polos 157,5000      Kg 13.050,00 2.055.375,00

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat Beton 2,2500          Kg 22.750,00 51.187,50

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 336,0000      Kg 1.478,00 496.608,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,5400          m3 436.850,00 235.899,00

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 0,8100          m3 283.650,00 229.756,50

1.1.7.01.01.05.007.00007 Multiplex 12 Mm 2,8000          Lembar 177.650,00 497.420,00

1.1.7.01.01.05.002.00045 Glugu 0,1600          m3 3.980.400,00 636.864,00

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 24,0000        Batang 22.750,00 546.000,00

9.1.2.18.01.03.001.0044 Jumlah 7.233.025,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 723.302,50

9.1.2.18.01.03.001.0044 Nilai HSPK 7.956.328,00

9.1.2.18.01.03.001.0045 Membuat Tangga Beton Bertulang 

dg 200 Kg Besi dan Bekisting

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2020          O.H 95.000,00 19.190,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,4050          O.H 95.000,00 38.475,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 2,3000          O.H 90.000,00 207.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 1,4000          O.H 90.000,00 126.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 5,6000          O.H 90.000,00 504.000,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekisting Meranti ( Kayu Kelas III ) 0,2500          m3 6.823.500,00 1.705.875,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 3,0000          Kg 22.750,00 68.250,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak Bekesting (solar) 1,2000          Liter 6.350,00 7.620,00

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi Beton Polos 200,0000      Kg 13.050,00 2.610.000,00

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat Beton 3,0000          Kg 22.750,00 68.250,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 323,0000      Kg 1.478,00 477.394,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,5200          m3 436.850,00 227.162,00

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 0,7800          m3 283.650,00 221.247,00

1.1.7.01.01.05.002.00045 Glugu 0,1050          m3 3.980.400,00 417.942,00

1.1.7.01.01.05.007.00007 Multiplex 12 Mm 2,5000          Lembar 177.650,00 444.125,00

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 14,0000        Batang 22.750,00 318.500,00

9.1.2.18.01.03.001.0045Jumlah 7.492.530,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 749.253,00

9.1.2.18.01.03.001.0045 Nilai HSPK 8.241.783,00

9.1.2.18.01.03.002 Pekerjaan Besi & Baja

9.1.2.18.01.03.002.0001 Ongkos kerja Perakitan dan 

Pemasangan Baja (Erection) 

Kg

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0001          O.H 95.000,00 4,75

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0000          O.H 95.000,00 0,95

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 0,0010          O.H 90.000,00 90,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0010          O.H 90.000,00 90,00

Bahan:

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio Solar 0,0100          Liter 5.150,00 51,50

1.1.7.01.01.04.002.00001 Minyak Pelumas 0,0010          Liter 53.900,00 53,90

Peralatan:

E31 Sewa Welding Set (min 5 jam) 0,0080          jam 1.486.828,08 11.894,62

9.1.2.18.01.03.002.0001 Jumlah 12.185,72

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.218,57

9.1.2.18.01.03.002.0001 Nilai HSPK 13.405,00

9.1.2.18.01.03.002.0002 Pekerjaan Besi Plat Bordes Kg

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00303 Besi Plat Bordes 1,1500          Kg 17.450,00 20.067,50

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Las 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.18.01.03.002.0002 Jumlah 31.722,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.172,25

9.1.2.18.01.03.002.0002 Nilai HSPK 34.895,00

9.1.2.18.01.03.002.0003 Pekerjaan Besi Plat Tebal 2 mm Kg

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00303 Besi Plat Tebal 2 mm 1,1500          Kg 17.450,00 20.067,50

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Las 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.18.01.03.002.0003 Jumlah 31.722,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.172,25

9.1.2.18.01.03.002.0003 Nilai HSPK 34.895,00

9.1.2.18.01.03.002.0004 Pekerjaan Besi Plat Strip Kg

Bahan:

1.1.7.01.01.01.008.00026 Besi Plat Strip 1,1500          Kg 23.355,90 26.859,28
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Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Las 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.18.01.03.002.0004 Jumlah 38.514,28

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.851,43

9.1.2.18.01.03.002.0004 Nilai HSPK 42.366,00

9.1.2.18.01.03.002.0005 Pekerjaan Besi Baja Profil WF Kg

Bahan:

1.1.7.01.01.01.008.00012 Besi Profil WF 1,1500          Kg 18.400,00 21.160,00

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Las 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.18.01.03.002.0005 Jumlah 32.815,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.281,50

9.1.2.18.01.03.002.0005 Nilai HSPK 36.097,00

9.1.2.18.01.03.002.0006 Pekerjaan Besi Baja Kanal C  Kg

Bahan:

1.1.7.01.01.01.008.00024 Besi Baja Kanal C 1,1500          Kg 19.400,00 22.310,00

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Las 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.18.01.03.002.0006 Jumlah 33.965,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.396,50

9.1.2.18.01.03.002.0006 Nilai HSPK 37.362,00

9.1.2.18.01.03.002.0007 Pekerjaan Besi Baja siku untuk 

rangka

Kg

Bahan:

1.1.7.01.01.01.008.00002 Besi baja siku 1,1500          Kg 18.196,67 20.926,17

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Las 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.18.01.03.002.0007 Jumlah 32.581,17

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.258,12

9.1.2.18.01.03.002.0007 Nilai HSPK 35.840,00

9.1.2.18.01.03.002.0008 Pemasangan Pipa Beton dia 20 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0070          O.H 95.000,00 665,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0070          O.H 95.000,00 665,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0700          O.H 90.000,00 6.300,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1400          O.H 90.000,00 12.600,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00305 Pipa beton 20/100 1,0000          Biji 48.500,00 48.500,00

1.1.7.01.01.01.005.00022 Batu Bata 23,0000        Biji 850,00 19.550,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 3,9200          Kg 1.478,00 5.793,76

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0560          m3 425.500,00 23.828,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir urug 0,0240          m3 187.650,00 4.503,60

9.1.2.18.01.03.002.0008Jumlah 122.405,36

Overhead + Profit ( 10 % ) 12.240,54

9.1.2.18.01.03.002.0008 Nilai HSPK 134.646,00
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9.1.2.18.01.03.002.0009 Pemasangan Pipa Beton dia 30 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0190          O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0190          O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1900          O.H 90.000,00 17.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3800          O.H 90.000,00 34.200,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00306 Pipa beton 30/100 1,0000          Biji 63.250,00 63.250,00

1.1.7.01.01.01.005.00022 Batu Bata 45,0000        Buah 850,00 38.250,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 10,3000        Kg 1.478,00 15.223,40

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0610          m3 425.500,00 25.955,50

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir urug 0,0690          m3 187.650,00 12.947,85

9.1.2.18.01.03.002.0009Jumlah 210.536,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 21.053,68

9.1.2.18.01.03.002.0009 Nilai HSPK 231.591,00

9.1.2.18.01.03.002.0010 Pemasangan Pipa Beton dia 40 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0190          O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0190          O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1900          O.H 90.000,00 17.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3800          O.H 90.000,00 34.200,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00307 Pipa beton 40/100 1,0000          Biji 79.000,00 79.000,00

1.1.7.01.01.01.005.00022 Batu Bata 45,0000        Buah 850,00 38.250,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 10,3000        Kg 1.478,00 15.223,40

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0610          m3 425.500,00 25.955,50

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir urug 0,0690          m3 187.650,00 12.947,85

9.1.2.18.01.03.002.0010Jumlah 226.286,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 22.628,68

9.1.2.18.01.03.002.0010 Nilai HSPK 248.916,00

9.1.2.18.01.03.002.0011 Pemasangan Pipa Beton dia 50 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0190          O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0190          O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1900          O.H 90.000,00 17.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3800          O.H 90.000,00 34.200,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00308 Pipa beton 50/100 1,0000          Biji 94.850,00 94.850,00

1.1.7.01.01.01.005.00022 Batu Bata 45,0000        Buah 850,00 38.250,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 10,3000        Kg 1.478,00 15.223,40

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0610          m3 425.500,00 25.955,50

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir urug 0,0690          m3 187.650,00 12.947,85

9.1.2.18.01.03.002.0011 Jumlah 242.136,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 24.213,68

9.1.2.18.01.03.002.0011 Nilai HSPK 266.351,00

9.1.2.18.01.03.002.0012 Pemasangan Pipa Beton dia 60 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0190          O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0190          O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1900          O.H 90.000,00 17.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3800          O.H 90.000,00 34.200,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00309 Pipa beton 60/100 1,0000          Biji 115.950,00 115.950,00

1.1.7.01.01.01.005.00022 Batu Bata 45,0000        Buah 850,00 38.250,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 10,3000        Kg 1.478,00 15.223,40

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0610          m3 425.500,00 25.955,50

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir urug 0,0690          m3 187.650,00 12.947,85

9.1.2.18.01.03.002.0012 Jumlah 263.236,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 26.323,68

9.1.2.18.01.03.002.0012 Nilai HSPK 289.561,00

9.1.2.18.01.03.002.0013 Pemasangan Pipa Beton dia 80 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0190          O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0190          O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1900          O.H 90.000,00 17.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3800          O.H 90.000,00 34.200,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00310 Pipa beton 80/50 2,0000          Biji 121.200,00 242.400,00

1.1.7.01.01.01.005.00022 Batu Bata 45,0000        Buah 850,00 38.250,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 10,3000        Kg 1.478,00 15.223,40

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0610          m3 425.500,00 25.955,50

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir urug 0,0690          m3 187.650,00 12.947,85

9.1.2.18.01.03.002.0013 Jumlah 389.686,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 38.968,68

9.1.2.18.01.03.002.0013 Nilai HSPK 428.656,00

9.1.2.18.01.03.002.0014 Pemasangan Pipa Beton dia 100 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0190          O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0190          O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1900          O.H 90.000,00 17.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3800          O.H 90.000,00 34.200,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00304 Pipa beton 100/50 2,0000          Biji 168.650,00 337.300,00

1.1.7.01.01.01.005.00022 Batu Bata 45,0000        Buah 850,00 38.250,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 10,3000        Kg 1.478,00 15.223,40

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0610          m3 425.500,00 25.955,50

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir urug 0,0690          m3 187.650,00 12.947,85

9.1.2.18.01.03.002.0014 Jumlah 484.586,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 48.458,68

9.1.2.18.01.03.002.0014 Nilai HSPK 533.046,00

9.1.2.18.01.03.002.0015 Pembesian dengan Besi Wiremesh M6 Kg

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0001          O.H 95.000,00 9,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0025          O.H 95.000,00 237,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 0,0025          O.H 90.000,00 225,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0025          O.H 90.000,00 225,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00313 Besi Wiremesh M 6 1,0200          Kg 12.754,60 13.009,70

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat Beton 0,0050          Kg 22.750,00 113,75

9.1.2.18.01.03.002.0015 Jumlah 13.820,45

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.382,04

9.1.2.18.01.03.002.0015 Nilai HSPK 15.203,00

9.1.2.18.01.03.002.0016 Pekerjaan Besi untuk Teralis Pagar Kg

Bahan:

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi Beton Polos 1,1500          Kg 13.050,00 15.007,50
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Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Las 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.18.01.03.002.0016 Jumlah 26.662,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.666,25

9.1.2.18.01.03.002.0016 Nilai HSPK 29.329,00

9.1.2.18.01.04 Pekerjaan Dinding dan Plesteran

9.1.2.18.01.04 Pekerjaan Dinding dan Plesteran

9.1.2.18.01.04.001.0001 Pemasangan Batu Merah tebal 1 bata (1 SP : 2 PP) m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300          O.H 95.000,00 2.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6000          O.H 90.000,00 54.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 43,5000        Kg 1.478,00 64.293,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0800          m3 425.500,00 34.040,00

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata Merah uk.5 x 11 x 22 140,0000      Buah 850,00 119.000,00

9.1.2.18.01.04.001.0001Jumlah 294.083,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 29.408,30

9.1.2.18.01.04.001.0001 Nilai HSPK 323.492,00

9.1.2.18.01.04.001.0002 Pemasangan Batu Merah tebal 

1/2bata (1 SP : 2 PP)

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1000          Kg 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland  18,9500        Kg 1.478,00 28.008,10

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0380          m3 425.500,00 16.169,00

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata Merah uk.5 x 11 x 22 70,0000        Buah 850,00 59.500,00

9.1.2.18.01.04.001.0002Jumlah 142.052,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.205,21

9.1.2.18.01.04.001.0002 Nilai HSPK 156.258,00

9.1.2.18.01.04.001.0003 Pemasangan Batu Merah tebal 1 

bata (1 SP : 3 PP) 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300          O.H 95.000,00 2.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6000          O.H 90.000,00 54.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 32,9500        Kg 1.478,00 48.700,10

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0910          m3 425.500,00 38.720,50

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata Merah uk.5 x 11 x 22 140,0000      Buah 850,00 119.000,00

9.1.2.18.01.04.001.0003Jumlah 283.170,60

Overhead + Profit ( 10 % ) 28.317,06

9.1.2.18.01.04.001.0003 Nilai HSPK 311.488,00

9.1.2.18.01.04.001.0004 Pemasangan Batu Merah tebal 1/2 

bata (1 SP : 3 PP)

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 14,3700        Kg 1.478,00 21.238,86

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0400          m3 425.500,00 17.020,00

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata Merah uk.5 x 11 x 22 70,0000        Buah 850,00 59.500,00

9.1.2.18.01.04.001.0004Jumlah 136.133,86

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.613,39

9.1.2.18.01.04.001.0004 Nilai HSPK 149.748,00

9.1.2.18.01.04.001.0005 Pemasangan Batu Merah tebal 1 

bata (1 SP : 4 PP) 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300          O.H 95.000,00 2.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6000          O.H 90.000,00 54.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 26,5500        Kg 1.478,00 39.240,90

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0930          m3 425.500,00 39.571,50

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata Merah uk.5 x 11 x 22 140,0000      Buah 850,00 119.000,00

9.1.2.18.01.04.001.0005Jumlah 274.562,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 27.456,24

9.1.2.18.01.04.001.0005 Nilai HSPK 302.019,00

9.1.2.18.01.04.001.0006 Pemasangan Batu Merah tebal 

1/2bata (1 SP : 4 PP)

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 11,5000        Kg 1.478,00 16.997,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0430          m3 425.500,00 18.296,50

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata Merah uk.5 x 11 x 22 70,0000        Buah 850,00 59.500,00

9.1.2.18.01.04.001.0006Jumlah 133.168,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.316,85

9.1.2.18.01.04.001.0006 Nilai HSPK 146.486,00

9.1.2.18.01.04.001.0007 Pemasangan Batu Merah tebal 1 

bata (1 SP : 5 PP) 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300          O.H 95.000,00 2.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6000          O.H 90.000,00 54.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 22,2000        Kg 1.478,00 32.811,60

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,1020          m3 425.500,00 43.401,00

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata Merah uk.5 x 11 x 22 140,0000      Buah 850,00 119.000,00

9.1.2.18.01.04.001.0007Jumlah 271.962,60

Overhead + Profit ( 10 % ) 27.196,26

9.1.2.18.01.04.001.0007 Nilai HSPK 299.159,00

9.1.2.18.01.04.001.0008 Pemasangan Batu Merah tebal 

1/2bata (1 SP : 5 PP)

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 9,6800          Kg 1.478,00 14.307,04

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0450          m3 425.500,00 19.147,50

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata Merah uk.5 x 11 x 22 70,0000        Buah 850,00 59.500,00

9.1.2.18.01.04.001.0008Jumlah 131.329,54

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.132,95

9.1.2.18.01.04.001.0008 Nilai HSPK 144.463,00

9.1.2.18.01.04.001.0009 Pemasangan Batu Merah tebal 1 

bata (1 SP : 6 PP) 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300          O.H 95.000,00 2.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6000          O.H 90.000,00 54.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 18,5000        Kg 1.478,00 27.343,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,1220          m3 425.500,00 51.911,00

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata Merah uk.5 x 11 x 22 140,0000      Buah 850,00 119.000,00

9.1.2.18.01.04.001.0009Jumlah 275.004,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 27.500,40

9.1.2.18.01.04.001.0009 Nilai HSPK 302.505,00

9.1.2.18.01.04.001.0010 Pemasangan Batu Merah tebal 

1/2bata (1 SP : 6 PP)

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 8,3200          Kg 1.478,00 12.296,96

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0490          m3 425.500,00 20.849,50

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata Merah uk.5 x 11 x 22 70,0000        Buah 850,00 59.500,00

9.1.2.18.01.04.001.0010Jumlah 131.021,46

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.102,15

9.1.2.18.01.04.001.0010 Nilai HSPK 144.124,00

9.1.2.18.01.04.001.0011 Pasang Dinding Hollowblock ( HB10 

) Campuran 1SP : 4PP

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang batu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 12,1300        Kg 1.478,00 17.928,14

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0388          m3 425.500,00 16.509,40

1.1.7.01.01.01.005.00032 Bataco Semen 10"20"40 cm 12,5000        Buah 5.700,00 71.250,00

9.1.2.18.01.04.001.0011Jumlah 144.062,54

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.406,25

9.1.2.18.01.04.001.0011 Nilai HSPK 158.469,00

9.1.2.18.01.04.001.0012 Pasang dinding rooster 12x11x24 

cm campuran 1 SP : 3PP

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang batu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 11,0000        Kg 1.478,00 16.258,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0350          m3 425.500,00 14.892,50

1.1.7.01.01.01.005.00040 Bata Rooster Merah 30,0000        Biji 9.350,00 280.500,00

9.1.2.18.01.04.001.0012Jumlah 350.025,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 35.002,55

9.1.2.18.01.04.001.0012 Nilai HSPK 385.029,00

9.1.2.18.01.04.001.0013 Pasang dinding rooster 12x11x24 

cm campuran 1 SP : 4PP

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang batu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 11,0000        Kg 1.478,00 16.258,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0350          m3 425.500,00 14.892,50

1.1.7.01.01.01.005.00039 Bata Rooster Abu-abu 30,0000        Biji 11.700,00 351.000,00

9.1.2.18.01.04.001.0013Jumlah 420.525,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 42.052,55

9.1.2.18.01.04.001.0013 Nilai HSPK 462.579,00

9.1.2.18.01.04.001.0014 Plesteran 1 SP : 2 PP tebal 15 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 10,2240        Kg 1.478,00 15.111,07

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0200          m3 425.500,00 8.510,00

9.1.2.18.01.04.001.0014Jumlah 66.971,07

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.697,11

9.1.2.18.01.04.001.0014 Nilai HSPK 73.669,00

9.1.2.18.01.04.001.0015 Plesteran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 7,7760          Kg 1.478,00 11.492,93

1.1.7.01.01.01.002.00002 Pasir Pasang 0,0230          m3 1.478,00 33,99

9.1.2.18.01.04.001.0015Jumlah 54.876,92

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.487,69

9.1.2.18.01.04.001.0015 Nilai HSPK 60.365,00

9.1.2.18.01.04.001.0016 Plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 6,2400          Kg 1.478,00 9.222,72

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0240          m3 425.500,00 10.212,00

9.1.2.18.01.04.001.0016Jumlah 62.784,72

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.278,47

9.1.2.18.01.04.001.0016 Nilai HSPK 69.064,00
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9.1.2.18.01.04.001.0017 Plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 5,1840          Kg 1.478,00 7.661,95

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0260          m3 425.500,00 11.063,00

9.1.2.18.01.04.001.0017Jumlah 62.074,95

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.207,50

9.1.2.18.01.04.001.0017 Nilai HSPK 68.283,00

9.1.2.18.01.04.001.0018 Plesteran 1 SP : 6 PP tebal 15 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 4,4160          Kg 1.478,00 6.526,85

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0270          m3 425.500,00 11.488,50

9.1.2.18.01.04.001.0018Jumlah 61.365,35

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.136,53

9.1.2.18.01.04.001.0018 Nilai HSPK 67.502,00

9.1.2.18.01.04.001.0019 Plesteran 1 SP : 2 PP tebal 20 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0220          O.H 95.000,00 2.090,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4000          O.H 90.000,00 36.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 13,6320        Kg 1.478,00 20.148,10

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0270          m3 425.500,00 11.488,50

9.1.2.18.01.04.001.0019Jumlah 89.626,60

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.962,66

9.1.2.18.01.04.001.0019 Nilai HSPK 98.590,00

9.1.2.18.01.04.001.0020 Plesteran 1 SP : 3 PP tebal 20 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0130          O.H 95.000,00 1.235,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2600          O.H 90.000,00 23.400,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 10,3680        Kg 1.478,00 15.323,90

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0310          m3 425.500,00 13.190,50

9.1.2.18.01.04.001.0020Jumlah 73.049,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.304,94

9.1.2.18.01.04.001.0020 Nilai HSPK 80.355,00

9.1.2.18.01.04.001.0021 Plesteran 1 SP : 4 PP tebal 20 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0220          O.H 95.000,00 2.090,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4000          O.H 90.000,00 36.000,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 8,3200          Kg 1.478,00 12.296,96

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0320          m3 425.500,00 13.616,00

9.1.2.18.01.04.001.0021Jumlah 83.902,96

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.390,30

9.1.2.18.01.04.001.0021 Nilai HSPK 92.294,00

9.1.2.18.01.04.001.0022 Plesteran 1 SP : 5 PP tebal 20 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0220          O.H 95.000,00 2.090,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4000          O.H 90.000,00 36.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 6,9120          Kg 1.478,00 10.215,94

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0350          m3 425.500,00 14.892,50

9.1.2.18.01.04.001.0022Jumlah 83.098,44

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.309,84

9.1.2.18.01.04.001.0022 Nilai HSPK 91.409,00

9.1.2.18.01.04.001.0023 Plesteran 1 SP : 6 PP tebal 20 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0220          O.H 95.000,00 2.090,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4000          O.H 90.000,00 36.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 5,8880          Kg 1.478,00 8.702,46

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0360          m3 425.500,00 15.318,00

9.1.2.18.01.04.001.0023Jumlah 82.010,46

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.201,05

9.1.2.18.01.04.001.0023 Nilai HSPK 90.212,00

9.1.2.18.01.04.001.0024 Plesteran Skoning 1 SP : 3 PP Lebar 10 Cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0040          O.H 95.000,00 380,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0400          O.H 95.000,00 3.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,4000          O.H 90.000,00 36.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0800          O.H 90.000,00 7.200,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 0,5000          Kg 1.478,00 739,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0130          m3 425.500,00 5.531,50

9.1.2.18.01.04.001.0024Jumlah 53.650,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.365,05

9.1.2.18.01.04.001.0024 Nilai HSPK 59.016,00

9.1.2.18.01.04.001.0025 Plesteran Benangan Sudut m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0035          O.H 95.000,00 332,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0035          O.H 95.000,00 332,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0350          O.H 90.000,00 3.150,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0700          O.H 90.000,00 6.300,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 0,6500          Kg 1.478,00 960,70

9.1.2.18.01.04.001.0025Jumlah 11.075,70

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.107,57

9.1.2.18.01.04.001.0025 Nilai HSPK 12.184,00
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9.1.2.18.01.04.001.0026 Plesteran Ciprat 1 SP : 2 PP m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 4,3200          Kg 1.478,00 6.384,96

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0060          m3 425.500,00 2.553,00

9.1.2.18.01.04.001.0026Jumlah 47.312,96

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.731,30

9.1.2.18.01.04.001.0026 Nilai HSPK 52.045,00

9.1.2.18.01.04.001.0027 Plesteran Siar adukan 1 SP : 2 PP 

untuk pasangan batu kali

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 6,3400          Kg 1.478,00 9.370,52

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0120          m3 425.500,00 5.106,00

9.1.2.18.01.04.001.0027Jumlah 57.826,52

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.782,65

9.1.2.18.01.04.001.0027 Nilai HSPK 63.610,00

9.1.2.18.01.04.001.0028 Acian m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 3,2500          Kg 1.478,00 4.803,50

9.1.2.18.01.04.001.0028Jumlah 33.703,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.370,35

9.1.2.18.01.04.001.0028 Nilai HSPK 37.074,00

9.1.2.18.01.04.001.0029 Pemasangan Batu Merah Kosongan tebal 1 bata m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0063          O.H 95.000,00 598,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0625          O.H 90.000,00 5.625,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0625          O.H 90.000,00 5.625,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata Merah uk.5 x 11 x 22 180,0000      Buah 850,00 153.000,00

9.1.2.18.01.04.001.0029Jumlah 164.848,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 16.484,85

9.1.2.18.01.04.001.0029 Nilai HSPK 181.334,00

9.1.2.18.01.05 Pekerjaan Lantai

9.1.2.18.01.05 Pekerjaan Lantai

9.1.2.18.01.05.001.0001 Pasang Lantai Keramik Tipe Granit 

Setara  Ex. Granito uk. 40x40 cm 

(Motif/Warna)

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0700          O.H 90.000,00 6.300,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 9,8000          Kg 1.478,00 14.484,40

1.1.7.01.01.01.002.00009 Semen Nat 1,3000          Kg 12.000,00 15.600,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0450          m3 425.500,00 19.147,50

1.1.7.01.01.01.013.00027 Keramik Granito 40x40 cm (Motif/ 

Warna)

1,0600          m2 341.200,00 361.672,00

9.1.2.18.01.05.001.0001 Jumlah 455.353,90

Overhead + Profit ( 10 % ) 45.535,39

9.1.2.18.01.05.001.0001 Nilai HSPK 500.890,00

9.1.2.18.01.05.001.0002 Pasangan plint keramik 10x20 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0900          O.H 90.000,00 8.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0900          O.H 90.000,00 8.100,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 1,1400          Kg 1.478,00 1.684,92

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0030          m3 425.500,00 1.276,50

1.1.7.01.01.01.002.00009 Semen Nat 0,0250          Kg 12.000,00 300,00

1.1.7.01.01.01.013.00024 Plint keramik 10x20 cm 5,3000          Buah 11.400,00 60.420,00

9.1.2.18.01.05.001.0002 Jumlah 83.681,42

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.368,14

9.1.2.18.01.05.001.0002 Nilai HSPK 92.050,00

9.1.2.18.01.05.001.0003 Pasangan lantai keramik motif 20x20 cm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0700          O.H 90.000,00 6.300,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 10,4000        Kg 1.478,00 15.371,20

1.1.7.01.01.01.002.00009 Semen Nat 0,5000          Kg 12.000,00 6.000,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0450          m3 425.500,00 19.147,50

1.1.7.01.01.01.013.00012 Keramik 20x20 cm setara ex. Asia tile 1,0500          doos 91.000,00 95.550,00

9.1.2.18.01.05.001.0003 Jumlah 180.518,70

Overhead + Profit ( 10 % ) 18.051,87

9.1.2.18.01.05.001.0003 Nilai HSPK 198.571,00

9.1.2.18.01.05.001.0004 Pasangan lantai keramik motif 30x30 cm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0700          O.H 90.000,00 6.300,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 10,0000        Kg 1.478,00 14.780,00

1.1.7.01.01.01.002.00009 Semen Nat 0,5000          Kg 12.000,00 6.000,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0450          m3 425.500,00 19.147,50

1.1.7.01.01.01.013.00013 Keramik 30x30 cm setara ex. Asia tile 1,0500          Doos 79.650,00 83.632,50

9.1.2.18.01.05.001.0004 Jumlah 168.010,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 16.801,00

9.1.2.18.01.05.001.0004 Nilai HSPK 184.811,00
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9.1.2.18.01.05.001.0005 Pasangan lantai keramik Motif 40x40 cm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0700          O.H 90.000,00 6.300,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 9,8000          Kg 1.478,00 14.484,40

1.1.7.01.01.01.002.00009 Semen Nat 0,5000          Kg 12.000,00 6.000,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0450          m3 425.500,00 19.147,50

1.1.7.01.01.01.013.00016 Keramik Motif 40x40 cm setara ex. 

Asia tile

1,0500          Doos 62.550,00 65.677,50

9.1.2.18.01.05.001.0005 Jumlah 149.759,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.975,94

9.1.2.18.01.05.001.0005 Nilai HSPK 164.736,00

9.1.2.18.01.05.001.0006 Pasangan lantai marmer 30 x 60 cm 

Setara Ex. Tulungagung

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,7000          O.H 90.000,00 63.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 8,1900          Kg 1.478,00 12.104,82

1.1.7.01.01.01.002.00009 Semen Nat 0,1340          Kg 12.000,00 1.608,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0450          m3 425.500,00 19.147,50

1.1.7.01.01.01.022.00316 Marmer 30x60 cm Setara Ex. 

Tulungagung

1,0600          m2 277.250,00 293.885,00

9.1.2.18.01.05.001.0006 Jumlah 427.895,32

Overhead + Profit ( 10 % ) 42.789,53

9.1.2.18.01.05.001.0006 Nilai HSPK 470.685,00

9.1.2.18.01.05.001.0007 Pasangan lantai marmer 40 x 60 cm 

Setara Ex. Tulungagung

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,7000          O.H 90.000,00 63.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 8,1900          Kg 1.478,00 12.104,82

1.1.7.01.01.01.002.00009 Semen Nat 0,1340          Kg 12.000,00 1.608,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0450          m3 425.500,00 19.147,50

1.1.7.01.01.01.022.00317 Marmer 40x60 cm Setara Ex. 

Tulungagung

1,0600          m2 286.150,00 303.319,00

9.1.2.18.01.05.001.0007 Jumlah 437.329,32

Overhead + Profit ( 10 % ) 43.732,93

9.1.2.18.01.05.001.0007 Nilai HSPK 481.063,00

9.1.2.18.01.05.001.0008 Pasangan Dinding keramik 20x25 cm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0450          O.H 95.000,00 4.275,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0450          O.H 95.000,00 4.275,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,4500          O.H 90.000,00 40.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0900          O.H 90.000,00 8.100,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 9,3000          Kg 1.478,00 13.745,40

1.1.7.01.01.01.002.00009 Semen Nat 1,9400          Kg 12.000,00 23.280,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0180          m3 425.500,00 7.659,00

1.1.7.01.01.01.022.00319 Keramik 20x25 cm setara ex. Asia tile 1,0600          m2 61.850,00 65.561,00

9.1.2.18.01.05.001.0008 Jumlah 167.395,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 16.739,54

9.1.2.18.01.05.001.0008 Nilai HSPK 184.135,00

9.1.2.18.01.05.001.0011 Pasangan Dinding Marmer 30x60 

cm Setara Ex. Tulungagung

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0650          O.H 95.000,00 6.175,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0650          O.H 95.000,00 6.175,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,6500          O.H 90.000,00 58.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3000          O.H 90.000,00 117.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 12,4400        Kg 1.478,00 18.386,32

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0250          m3 425.500,00 10.637,50

1.1.7.01.01.01.002.00009 Semen Nat 0,6500          Kg 12.000,00 7.800,00

1.1.7.01.01.01.022.00022 Paku Beton 3,0300          Kg 22.750,00 68.932,50

1.1.7.01.01.01.022.00316 Marmer 30x60 cm Setara Ex. 

Tulungagung

1,0600          m2 277.250,00 293.885,00

9.1.2.18.01.05.001.0011 Jumlah 587.491,32

Overhead + Profit ( 10 % ) 58.749,13

9.1.2.18.01.05.001.0011 Nilai HSPK 646.241,00

9.1.2.18.01.05.001.0012 Pasangan Dinding Marmer 60x60 

cm Setara Ex. Tulungagung                                             

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0650          O.H 95.000,00 6.175,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0650          O.H 95.000,00 6.175,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,6500          O.H 90.000,00 58.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3000          O.H 90.000,00 117.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 12,4400        Kg 1.478,00 18.386,32

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0250          m3 425.500,00 10.637,50

1.1.7.01.01.01.002.00009 Semen Nat 0,6500          Kg 12.000,00 7.800,00

1.1.7.01.01.01.022.00022 Paku Beton 3,0300          Buah 22.750,00 68.932,50

1.1.7.01.01.01.022.00317 Marmer 60x60 cm Setara Ex. 

Tulungagung

1,0600          m2 286.150,00 303.319,00

9.1.2.18.01.05.001.0012 Jumlah 596.925,32

Overhead + Profit ( 10 % ) 59.692,53

9.1.2.18.01.05.001.0012 Nilai HSPK 656.618,00

9.1.2.18.01.05.001.0013 Pasangan lantai keramik Kasar 40x40 cm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0700          O.H 90.000,00 6.300,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 10,0000        Kg 1.478,00 14.780,00

1.1.7.01.01.01.002.00009 Semen Nat 0,5000          Kg 12.000,00 6.000,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0450          m3 425.500,00 19.147,50

1.1.7.01.01.01.013.00016 Keramik Kasar 40x40 cm 1,0500          m2 62.550,00 65.677,50

9.1.2.18.01.05.001.0013 Jumlah 150.055,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 15.005,50

9.1.2.18.01.05.001.0013 Nilai HSPK 165.061,00
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9.1.2.18.01.05.001.0018 Pasangan Lantai Keramik Tipe 

Granit Motif Gelap 60/60cm setara 

ex. Granito

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0700          O.H 90.000,00 6.300,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 9,8000          Kg 1.478,00 14.484,40

1.1.7.01.01.01.002.00009 Semen Nat 1,3000          Kg 12.000,00 15.600,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0450          m3 425.500,00 19.147,50

1.1.7.01.01.01.013.00027 Lantai Keramik Tipe Granit Motif 

Gelap 60/60cm setara ex. Granito

1,0600          m2 341.200,00 361.672,00

9.1.2.18.01.05.001.0018 Jumlah 455.353,90

Overhead + Profit ( 10 % ) 45.535,39

9.1.2.18.01.05.001.0018 Nilai HSPK 500.890,00

9.1.2.18.01.05.001.0023 Pasangan Dinding Keramik Tipe 

Granit Motif Gelap 60/60cm setara 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0450          O.H 95.000,00 4.275,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0450          O.H 95.000,00 4.275,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,4500          O.H 90.000,00 40.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0900          O.H 90.000,00 8.100,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 9,3000          Kg 1.478,00 13.745,40

1.1.7.01.01.01.002.00009 Semen Nat 1,9400          Kg 12.000,00 23.280,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0180          m3 425.500,00 7.659,00

1.1.7.01.01.01.013.00027 Dinding Keramik Tipe Granit Motif 

Gelap 60/60cm setara ex. Granito

1,0600          m2 341.200,00 361.672,00

9.1.2.18.01.05.001.0023 Jumlah 463.506,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 46.350,64

9.1.2.18.01.05.001.0023 Nilai HSPK 509.858,00

9.1.2.18.01.06 Pekerjaan Atap

9.1.2.18.01.06.001 Pekerjaaan Rangka Atap

9.1.2.18.01.06.001.0001 Pasangan Kuda-Kuda Kayu Jati 

(Konvensional) bentang 6m

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2000          O.H 95.000,00 19.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 1,2000          O.H 95.000,00 114.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 12,0000        O.H 90.000,00 1.080.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 4,0000          O.H 90.000,00 360.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.008.00026 Besi plat strip 15,0000        Kg 23.355,90 350.338,49

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 5,6000          Kg 22.750,00 127.400,00

1.1.7.01.01.05.002.00002 Kayu Jati (balok 8/12/400) 1,1000          m3 27.457.400,00 30.203.140,00

9.1.2.18.01.06.001.0001Jumlah 32.253.878,49

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.225.387,85

9.1.2.18.01.06.001.0001 Nilai HSPK 35.479.267,00

9.1.2.18.01.06.001.0002 Pasangan Kuda-Kuda Kayu Kamper 

(Konvensional) bentang 6m

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2000          O.H 95.000,00 19.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 1,2000          O.H 95.000,00 114.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 12,0000        O.H 90.000,00 1.080.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 4,0000          O.H 90.000,00 360.000,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.008.00026 Besi plat strip 15,0000        Kg 23.355,90 350.338,49

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 5,6000          Kg 22.750,00 127.400,00

1.1.7.01.01.05.002.00023 Kayu Kamper (balok 6/12/400) 1,1000          m3 11.221.750,00 12.343.925,00

9.1.2.18.01.06.001.0002Jumlah 14.394.663,49

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.439.466,35

9.1.2.18.01.06.001.0002 Nilai HSPK 15.834.130,00

9.1.2.18.01.06.001.0003 Pasangan Kuda-Kuda Kayu Kruing 

(Konvensional) bentang 6m

m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2000          O.H 95.000,00 19.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 1,2000          O.H 95.000,00 114.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 12,0000        O.H 90.000,00 1.080.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 4,0000          O.H 90.000,00 360.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.008.00026 Besi plat strip 15,0000        Kg 23.355,90 350.338,49

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 5,6000          Kg 22.750,00 127.400,00

1.1.7.01.01.05.002.00032 Kayu Kruing (Balok 6/12/400) 1,1000          m3 8.074.500,00 8.881.950,00

9.1.2.18.01.06.001.0003Jumlah 10.932.688,49

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.093.268,85

9.1.2.18.01.06.001.0003 Nilai HSPK 12.025.958,00

9.1.2.18.01.06.001.0004 Pasangan Kuda-Kuda Expose Kayu Jati m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3350          O.H 95.000,00 31.825,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 2,0100          O.H 95.000,00 190.950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 20,1000        O.H 90.000,00 1.809.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 6,7000          O.H 90.000,00 603.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00002 Kayu Jati (balok 8/12/400) 1,2000          m3 27.457.400,00 32.948.880,00

1.1.7.01.01.01.008.00026 Besi plat strip 15,0000        Kg 23.355,90 350.338,49

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 5,6000          Kg 22.750,00 127.400,00

9.1.2.18.01.06.001.0004Jumlah 36.061.393,49

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.606.139,35

9.1.2.18.01.06.001.0004 Nilai HSPK 39.667.533,00

9.1.2.18.01.06.001.0005 Pasangan Gordeng Kayu Jati m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3350          O.H 95.000,00 31.825,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 2,0100          O.H 95.000,00 190.950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 20,1000        O.H 90.000,00 1.809.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 6,7000          O.H 90.000,00 603.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00002 Kayu Jati (balok 8/12/400) 1,1000          M3 27.457.400,00 30.203.140,00

1.1.7.01.01.01.008.00026 Besi plat strip 15,0000        Kg 23.355,90 350.338,49

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 3,0000          Kg 22.750,00 68.250,00

9.1.2.18.01.06.001.0005Jumlah 33.256.503,49

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.325.650,35

9.1.2.18.01.06.001.0005 Nilai HSPK 36.582.154,00

9.1.2.18.01.06.001.0006 Pasangan Gordeng Kayu Kamper m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3350          O.H 95.000,00 31.825,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 2,0100          O.H 95.000,00 190.950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 20,1000        O.H 90.000,00 1.809.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 6,7000          O.H 90.000,00 603.000,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00023 Kayu Kamper (balok 6/12/400) 1,1000          M3 11.221.750,00 12.343.925,00

1.1.7.01.01.01.008.00026 Besi plat strip 15,0000        Kg 23.355,90 350.338,49

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 3,0000          Kg 22.750,00 68.250,00

9.1.2.18.01.06.001.0006Jumlah 15.397.288,49

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.539.728,85

9.1.2.18.01.06.001.0006 Nilai HSPK 16.937.018,00

9.1.2.18.01.06.001.0007 Pasangan Gordeng Kayu Kruing m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3350          O.H 95.000,00 31.825,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 2,0100          O.H 95.000,00 190.950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 20,1000        O.H 90.000,00 1.809.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 6,7000          O.H 90.000,00 603.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00032 Kayu Kruing (Balok 6/12/400) 1,1000          m3 8.074.500,00 8.881.950,00

1.1.7.01.01.01.008.00026 Besi plat strip 15,0000        Kg 23.355,90 350.338,49

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 3,0000          Kg 22.750,00 68.250,00

9.1.2.18.01.06.001.0007Jumlah 11.935.313,49

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.193.531,35

9.1.2.18.01.06.001.0007 Nilai HSPK 13.128.845,00

9.1.2.18.01.06.001.0008 Pasang kaso + reng (kayu jati) 

genteng beton 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00014 Jati Kaso 5 x 7 x 400 cm 0,0140          m3 25.069.800,00 350.977,20

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,2500          Kg 22.750,00 5.687,50

1.1.7.01.01.05.002.00020 Jati Reng (2x3) 0,0057          m3 20.294.600,00 115.679,22

9.1.2.18.01.06.001.0008Jumlah 491.768,92

Overhead + Profit ( 10 % ) 49.176,89

9.1.2.18.01.06.001.0008 Nilai HSPK 540.946,00

9.1.2.18.01.06.001.0009 Pasang kaso + reng (kayu kamper) 

genteng beton 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00028 Kamper Kaso 5 x 7 x 400 cm 0,0140          m3 10.983.000,00 153.762,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,2500          Kg 22.750,00 5.687,50

1.1.7.01.01.05.002.00030 Kayu kamper (Reng 2/3/400) 0,0057          m3 11.042.650,00 62.943,11

9.1.2.18.01.06.001.0009Jumlah 241.817,61

Overhead + Profit ( 10 % ) 24.181,76

9.1.2.18.01.06.001.0009 Nilai HSPK 266.000,00

9.1.2.18.01.06.001.0010 Pasang kaso + reng (kayu kruing) 

genteng beton 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Pemerintah Kabupaten Magetan 48



Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00037 Kruing Kaso 5 x 7 x 400 cm 0,0140          m3 7.790.200,00 109.062,80

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,2500          Kg 22.750,00 5.687,50

1.1.7.01.01.05.002.00037 Kayu Kruing (Reng 2/3/400) 0,0057          m3 7.790.200,00 44.404,14

9.1.2.18.01.06.001.0010Jumlah 178.579,44

Overhead + Profit ( 10 % ) 17.857,94

9.1.2.18.01.06.001.0010 Nilai HSPK 196.438,00

9.1.2.18.01.06.001.0015 Pemasangan Pipa Besi Hollow 20/40 m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0270          O.H 95.000,00 2.565,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0090          O.H 95.000,00 855,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 0,0900          O.H 90.000,00 8.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0540          O.H 90.000,00 4.860,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.008.00017 Pipa Besi Hollow 20/40 1,2000          m1 26.541,67 31.850,00

1.1.7.01.01.01.008.00017 Perlengkapan: 35,0000        % 26.541,67 9.289,58

9.1.2.18.01.06.001.0015Jumlah 57.519,58

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.751,96

9.1.2.18.01.06.001.0015 Nilai HSPK 63.272,00

9.1.2.18.01.06.001.0016 Pemasangan Pipa Besi Hollow 30/30 m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0270          O.H 95.000,00 2.565,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0090          O.H 95.000,00 855,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 0,0900          O.H 90.000,00 8.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0540          O.H 90.000,00 4.860,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.008.00016 Pipa Besi Hollow 30/30 1,2000          m1 22.750,00 27.300,00

1.1.7.01.01.01.008.00016 Perlengkapan: 35,0000        % 22.750,00 7.962,50

9.1.2.18.01.06.001.0016Jumlah 51.642,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.164,25

9.1.2.18.01.06.001.0016 Nilai HSPK 56.807,00

9.1.2.18.01.06.001.0017 Pemasangan Pipa Besi Hollow 40/40 m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0270          O.H 95.000,00 2.565,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0090          O.H 95.000,00 855,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 0,0900          O.H 90.000,00 8.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0540          O.H 90.000,00 4.860,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.008.00019 Pipa Besi Hollow 40/40 1,2000          m1 36.816,67 44.180,00

1.1.7.01.01.01.008.00019 Perlengkapan: 35,0000        % 36.816,67 12.885,83

9.1.2.18.01.06.001.0017Jumlah 73.445,83

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.344,58

9.1.2.18.01.06.001.0017 Nilai HSPK 80.791,00

9.1.2.18.01.06.002.0002 Pasang atap genteng kodok ex. Trenggalek m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0080          O.H 95.000,00 760,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0080          O.H 95.000,00 760,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0750          O.H 90.000,00 6.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.014.00009 Genteng kodok ex. Trenggalek 25,0000        Biji 2.150,00 53.750,00

9.1.2.18.01.06.002.0002Jumlah 75.520,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.552,00

9.1.2.18.01.06.002.0002 Nilai HSPK 83.072,00
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9.1.2.18.01.06.002.0003 Pasang Atap Genteng Beton Lokal m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.014.00006 Genteng Beton Lokal 11,0000        Biji 5.150,00 56.650,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,0300          Kg 22.750,00 682,50

9.1.2.18.01.06.002.0003Jumlah 86.232,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.623,25

9.1.2.18.01.06.002.0003 Nilai HSPK 94.856,00

9.1.2.18.01.06.002.0006 Pasang Atap Genteng Mantili ( Kecil ) m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0080          O.H 95.000,00 760,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0080          O.H 95.000,00 760,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0750          O.H 90.000,00 6.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.014.00011 Genteng Mantili 21,0000        Biji 2.400,00 50.400,00

9.1.2.18.01.06.002.0006Jumlah 72.170,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.217,00

9.1.2.18.01.06.002.0006 Nilai HSPK 79.387,00

9.1.2.18.01.06.002.0008 Pasang Atap Genteng Mantili ( ex. Trenggalek ) m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0080          O.H 95.000,00 760,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0080          O.H 95.000,00 760,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0750          O.H 90.000,00 6.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.014.00013 Genteng Mantili 15,0000        Biji 3.100,00 46.500,00

9.1.2.18.01.06.002.0008Jumlah 68.270,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.827,00

9.1.2.18.01.06.002.0008 Nilai HSPK 75.097,00

9.1.2.18.01.06.002.0009 Pasang Atap Asbes Gelombang Tb.4 

mm (3.00 x 1.05)

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0070          O.H 95.000,00 665,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0070          O.H 95.000,00 665,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0700          O.H 90.000,00 6.300,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1400          O.H 90.000,00 12.600,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00320 Asbes Gelombang Tb.4 mm (3.00 x 

1.05)

0,3500          Lembar 75.850,00 26.547,50

1.1.7.01.01.01.022.00021 Paku Asbes 0,1200          Kg 29.000,00 3.480,00

9.1.2.18.01.06.002.0009Jumlah 50.257,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.025,75

9.1.2.18.01.06.002.0009 Nilai HSPK 55.284,00

9.1.2.18.01.06.002.0010 Pasang Atap Asbes Gelombang Tb.5 

mm (0.92 x 2)

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0070          O.H 95.000,00 665,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0070          O.H 95.000,00 665,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0700          O.H 90.000,00 6.300,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1400          O.H 90.000,00 12.600,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00321 Asbes Gelombang Tb.5 mm (0.92x2) 0,6000          Lembar 86.350,00 51.810,00

1.1.7.01.01.01.022.00021 Paku Asbes 0,1200          Kg 29.000,00 3.480,00

9.1.2.18.01.06.002.0010Jumlah 75.520,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.552,00

9.1.2.18.01.06.002.0010 Nilai HSPK 83.072,00

9.1.2.18.01.06.002.0011 Pasang Atap Sirap m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0080          O.H 95.000,00 760,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1660          O.H 90.000,00 14.940,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00322 Sirap Kayu 30,0000        buah 3.000,00 90.000,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,2000          Kg 22.750,00 4.550,00

9.1.2.18.01.06.002.0011Jumlah 135.125,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.512,50

9.1.2.18.01.06.002.0011 Nilai HSPK 148.638,00

9.1.2.18.01.06.002.0012 Pasang Atap Seng BJLS 30 m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1200          O.H 90.000,00 10.800,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.007.00003 Seng Gel. BJLS 30 (80x180 cm) 0,7000          Lembar 102.400,00 71.680,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,0200          Kg 22.750,00 455,00

9.1.2.18.01.06.002.0012Jumlah 89.475,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.947,50

9.1.2.18.01.06.002.0012 Nilai HSPK 98.423,00

9.1.2.18.01.06.002.0015 Pasang Atap Alumunium m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0800          O.H 95.000,00 7.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,7500          O.H 90.000,00 67.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.007.00006 Atap Spandek tebal 0,4 mm 1,0500          m2 43.800,00 45.990,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,0200          Kg 22.750,00 455,00

9.1.2.18.01.06.002.0015Jumlah 135.615,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.561,50

9.1.2.18.01.06.002.0015 Nilai HSPK 149.177,00

9.1.2.18.01.06.002.0016 Pasang Atap Alumunium Setara Ex. RoofTop m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0800          O.H 95.000,00 7.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,7500          O.H 90.000,00 67.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00323 Atap Rooftop 1,0500          m2 158.536,59 166.463,41

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,0200          Kg 22.750,00 455,00

9.1.2.18.01.06.002.0016Jumlah 256.088,41

Overhead + Profit ( 10 % ) 25.608,84

9.1.2.18.01.06.002.0016 Nilai HSPK 281.698,00
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9.1.2.18.01.06.002.0017 Pasang nok stel gelombang asbes m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0040          O.H 95.000,00 380,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0130          O.H 95.000,00 1.235,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1250          O.H 90.000,00 11.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0840          O.H 90.000,00 7.560,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.007.00005 Nok stel gelombang asbes 1,1000          Lembar 39.850,00 43.835,00

1.1.7.01.01.01.022.00024 Paku Skrup Besar 6,0000          Buah 2.293,33 13.760,00

9.1.2.18.01.06.002.0017Jumlah 78.020,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.802,00

9.1.2.18.01.06.002.0017 Nilai HSPK 85.822,00

9.1.2.18.01.06.002.0018 Pasang nok stel gelombang seng m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0040          O.H 95.000,00 380,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0130          O.H 95.000,00 1.235,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1250          O.H 90.000,00 11.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0840          O.H 90.000,00 7.560,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.007.00005 Nok stel gelombang seng 1,1000          stel 39.850,00 43.835,00

1.1.7.01.01.01.022.00024 Paku Skrup Besar 6,0000          Buah 2.293,33 13.760,00

9.1.2.18.01.06.002.0018Jumlah 78.020,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.802,00

9.1.2.18.01.06.002.0018 Nilai HSPK 85.822,00

9.1.2.18.01.06.002.0019 Pasang Nok Genteng Beton lokal m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4000          O.H 90.000,00 36.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00324 Nok Genteng Beton Lokal 3,5000          buah 11.700,00 40.950,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku Biasa 0,0500          Kg 22.750,00 1.137,50

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen 10,8000        Kg 1.478,00 15.962,40

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0320          m3 425.500,00 13.616,00

1.1.7.01.01.01.002.00009 Semen Warna 1,0000          Kg 12.000,00 12.000,00

9.1.2.18.01.06.002.0019Jumlah 141.465,90

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.146,59

9.1.2.18.01.06.002.0019 Nilai HSPK 155.613,00

9.1.2.18.01.06.002.0022 Pasang genteng Wuwung ex. Trenggalek m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4000          O.H 90.000,00 36.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen 8,0000          Kg 1.478,00 11.824,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0320          m3 425.500,00 13.616,00

1.1.7.01.01.01.014.00001 Genteng Wuwung ex. Trenggalek 5,0000          Biji 8.000,00 40.000,00

9.1.2.18.01.06.002.0022Jumlah 123.240,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 12.324,00

9.1.2.18.01.06.002.0022 Nilai HSPK 135.564,00
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9.1.2.18.01.06.002.0023 Pasang genteng Wuwung ex.Karangpilang m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4000          O.H 90.000,00 36.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen 8,0000          Kg 1.478,00 11.824,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0320          m3 425.500,00 13.616,00

1.1.7.01.01.01.014.00002 Genteng Wuwung Karang Pilang 5,0000          Biji 25.800,00 129.000,00

9.1.2.18.01.06.002.0023Jumlah 212.240,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 21.224,00

9.1.2.18.01.06.002.0023 Nilai HSPK 233.464,00

9.1.2.18.01.06.002.0026 Pemasangan Wuwung Asbes 0.92m m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0040          O.H 95.000,00 380,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0130          O.H 95.000,00 1.235,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1250          O.H 90.000,00 11.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0840          O.H 90.000,00 7.560,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00325 Asbes Wuwung Gelombang Kecil 2,4000          Lembar 36.200,00 86.880,00

1.1.7.01.01.01.022.00024 Paku Skrup Besar 6,0000          Buah 2.293,33 13.760,00

9.1.2.18.01.06.002.0026Jumlah 121.065,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 12.106,50

9.1.2.18.01.06.002.0026 Nilai HSPK 133.172,00

9.1.2.18.01.06.002.0027 Pemasangan Wuwung Asbes 1.05 m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0040          O.H 95.000,00 380,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0130          O.H 95.000,00 1.235,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1250          O.H 90.000,00 11.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0840          O.H 90.000,00 7.560,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00326 Asbes Wuwung Gelombang Besar 2,1000          Lembar 75.850,00 159.285,00

1.1.7.01.01.01.022.00024 Paku Skrup Besar 6,0000          Buah 2.293,33 13.760,00

9.1.2.18.01.06.002.0027Jumlah 193.470,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 19.347,00

9.1.2.18.01.06.002.0027 Nilai HSPK 212.817,00

9.1.2.18.01.06.002.0028 Pasang Talang dari Seng BJLS 28 (Lembar90cm) m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,4000          O.H 90.000,00 36.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00034 Kayu Meranti (Papan 2/20/400) 0,0190          m3 9.268.600,00 176.103,40

1.1.7.01.01.01.007.00007 Seng Talang BJLS 70 (0.90x1.1) 1,0500          m1 39.850,00 41.842,50

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,0150          Kg 22.750,00 341,25

9.1.2.18.01.06.002.0028Jumlah 275.612,15

Overhead + Profit ( 10 % ) 27.561,22

9.1.2.18.01.06.002.0028 Nilai HSPK 303.174,00

9.1.2.18.01.06.002.0029 Pasang Listplank Kayu Jati  3/20 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00008 Kayu Jati (Papan 2/20/400) 0,0108          m3 26.263.600,00 283.646,88

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,1000          Kg 22.750,00 2.275,00

9.1.2.18.01.06.002.0029Jumlah 315.296,88

Overhead + Profit ( 10 % ) 31.529,69

9.1.2.18.01.06.002.0029 Nilai HSPK 346.827,00

9.1.2.18.01.06.002.0030 Pasang Listplank Kayu Kamper  3/20 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00025 Kayu Kamper (Papan 2/20/400) 0,0108          m3 11.938.000,00 128.930,40

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,1000          Kg 22.750,00 2.275,00

9.1.2.18.01.06.002.0030Jumlah 160.580,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 16.058,04

9.1.2.18.01.06.002.0030 Nilai HSPK 176.639,00

9.1.2.18.01.06.002.0031 Pasang Listplank Kayu Jati 3/30 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00008 Kayu Jati (Papan 2/20/400) 0,0110          m3 26.263.600,00 288.899,60

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,0500          Kg 22.750,00 1.137,50

9.1.2.18.01.06.002.0031Jumlah 319.412,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 31.941,21

9.1.2.18.01.06.002.0031 Nilai HSPK 351.354,00

9.1.2.18.01.06.002.0032 Pasang Listplank Kayu Kamper 3/30 cm m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00025 Kayu Kamper (Papan 2/20/400) 0,0110          m3 11.938.000,00 131.318,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,0500          Kg 22.750,00 1.137,50

9.1.2.18.01.06.002.0032Jumlah 161.830,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 16.183,05

9.1.2.18.01.06.002.0032 Nilai HSPK 178.014,00

9.1.2.18.01.06.002.0033 Pasang Listplank Kayu Jati 2 x 3/20 cm (dobel)  m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0400          O.H 95.000,00 3.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,4000          O.H 90.000,00 36.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00008 Kayu Jati (Papan 2/20/400) 0,0126          m3 26.263.600,00 330.921,36

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,2000          Kg 22.750,00 4.550,00

9.1.2.18.01.06.002.0033Jumlah 394.221,36

Overhead + Profit ( 10 % ) 39.422,14

9.1.2.18.01.06.002.0033 Nilai HSPK 433.644,00
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9.1.2.18.01.06.002.0034 Pasang Listplank Kayu kamper 2 x 

3/20 cm (dobel)

m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0400          O.H 95.000,00 3.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,4000          O.H 90.000,00 36.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00025 Kayu Kamper (Papan 2/20/400) 0,0126          m3 11.938.000,00 150.418,80

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,2000          Kg 22.750,00 4.550,00

9.1.2.18.01.06.002.0034Jumlah 213.718,80

Overhead + Profit ( 10 % ) 21.371,88

9.1.2.18.01.06.002.0034 Nilai HSPK 235.091,00

9.1.2.18.01.06.002.0035 Pasang Alluminium Foil t=4mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0080          O.H 95.000,00 760,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00276 Aluminium Foil t=4mm 1,0500          m2 21.773,33 22.862,00

1.1.7.01.01.01.022.00276 Assesories 10,0000        % 21.773,33 2.177,33

9.1.2.18.01.06.002.0035Jumlah 44.274,33

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.427,43

9.1.2.18.01.06.002.0035 Nilai HSPK 48.702,00

9.1.2.18.01.06.003 Plafon

9.1.2.18.01.06.003.0001 Pasang rangka langit - langit 

(0.5x1)m kayu jati

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0750          O.H 95.000,00 7.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0300          O.H 95.000,00 2.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00014 Jati Kaso 5 x 7 x 400 cm 0,0154          m3 25.069.800,00 386.074,92

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,2000          Kg 22.750,00 4.550,00

9.1.2.18.01.06.003.0001Jumlah 441.099,92

Overhead + Profit ( 10 % ) 44.109,99

9.1.2.18.01.06.003.0001 Nilai HSPK 485.210,00

9.1.2.18.01.06.003.0002 Pasang rangka langit - langit 

(0.5x1)m kayu kamper

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0750          O.H 95.000,00 7.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0300          O.H 95.000,00 2.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00028 Kamper Kaso 5 x 7 x 400 cm 0,0154          m3 10.983.000,00 169.138,20

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku Biasa 0,2000          Kg 22.750,00 4.550,00

9.1.2.18.01.06.003.0002Jumlah 224.163,20

Overhead + Profit ( 10 % ) 22.416,32

9.1.2.18.01.06.003.0002 Nilai HSPK 246.580,00

9.1.2.18.01.06.003.0003 Pasang rangka langit - langit 

(0.5x1)m kayu kruing

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0750          O.H 95.000,00 7.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0300          O.H 95.000,00 2.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00037 Kruing Kaso 5 x 7 x 400 cm 0,0154          m3 7.790.200,00 119.969,08

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku Biasa 0,2000          Kg 22.750,00 4.550,00

9.1.2.18.01.06.003.0003Jumlah 174.994,08

Overhead + Profit ( 10 % ) 17.499,41

9.1.2.18.01.06.003.0003 Nilai HSPK 192.494,00

9.1.2.18.01.06.003.0004 Pasang rangka langit-langit (0.6x0.6)m kayu jati m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0300          O.H 95.000,00 2.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00014 Jati Kaso 5 x 7 x 400 cm 0,0163          m3 25.069.800,00 408.637,74

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku Biasa 0,2500          Kg 22.750,00 5.687,50

9.1.2.18.01.06.003.0004Jumlah 463.125,24

Overhead + Profit ( 10 % ) 46.312,52

9.1.2.18.01.06.003.0004 Nilai HSPK 509.438,00

9.1.2.18.01.06.003.0005 Pasang rangka langit-langit 

(0.6x0.6)m kayu kamper

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0300          O.H 95.000,00 2.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00028 Kamper Kaso 5 x 7 x 400 cm 0,0163          m3 10.983.000,00 179.022,90

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku Biasa 0,2500          Kg 22.750,00 5.687,50

9.1.2.18.01.06.003.0005Jumlah 233.510,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 23.351,04

9.1.2.18.01.06.003.0005 Nilai HSPK 256.862,00

9.1.2.18.01.06.003.0006 Pasang rangka langit - langit 

(0.6x0.6)m kayu kruing

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0300          O.H 95.000,00 2.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,3000          O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00037 Kruing Kaso 5 x 7 x 400 cm 0,0163          m3 7.790.200,00 126.980,26

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku Biasa 0,2500          Kg 22.750,00 5.687,50

9.1.2.18.01.06.003.0006Jumlah 181.467,76

Overhead + Profit ( 10 % ) 18.146,78

9.1.2.18.01.06.003.0006 Nilai HSPK 199.615,00

9.1.2.18.01.06.003.0008 Langit-langit Teakwood uk.120x240,tebal 4 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.007.00004 Teakwood 120x 240 0,3750          Lembar 123.050,00 46.143,75

1.1.7.01.01.01.022.00025 Paku Triplek 0,0300          Kg 28.450,00 853,50

9.1.2.18.01.06.003.0008Jumlah 66.422,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.642,23

9.1.2.18.01.06.003.0008 Nilai HSPK 73.065,00
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9.1.2.18.01.06.003.0009 List langit - langit kayu kamper m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00028 Kamper Kaso 5 x 7 x 400 cm 0,0010          m3 10.983.000,00 10.983,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku Biasa 0,0100          Kg 22.750,00 227,50

9.1.2.18.01.06.003.0009Jumlah 20.970,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.097,05

9.1.2.18.01.06.003.0009 Nilai HSPK 23.068,00

9.1.2.18.01.06.003.0010 Langit-langit gypsum board, tebal 9 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00007 Gypsum board tb. 9 mm 0,3640          Lembar 76.800,00 27.955,20

1.1.7.01.01.01.022.00264 Sekrup 11,0000        Buah 450,00 4.950,00

9.1.2.18.01.06.003.0010Jumlah 47.355,20

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.735,52

9.1.2.18.01.06.003.0010 Nilai HSPK 52.091,00

9.1.2.18.01.06.003.0011 List langit - langit gypsum m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00010 List gypsum 1 x 10 cm 1,0500          m1 21.650,00 22.732,50

1.1.7.01.01.01.022.00019 Tepung Gypsum 0,1500          Kg 5.700,00 855,00

9.1.2.18.01.06.003.0011Jumlah 33.347,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.334,75

9.1.2.18.01.06.003.0011 Nilai HSPK 36.683,00

9.1.2.18.01.06.003.0012 Pekerjaan Langit-langit Calsiboard tebal 3.5mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00015 Calsiboard Uk. 244x122x3.5mm 0,3640          Lembar 60.850,00 22.149,40

1.1.7.01.01.01.022.00264 Sekrup 11,0000        Buah 450,00 4.950,00

9.1.2.18.01.06.003.0012Jumlah 41.549,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.154,94

9.1.2.18.01.06.003.0012 Nilai HSPK 45.705,00

9.1.2.18.01.06.003.0013 Pekerjaan Langit-langit Calsiboard tebal 6mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Pemerintah Kabupaten Magetan 57



Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00018 Calsiboard Uk. 244x122x6mm 0,3640          Lembar 107.450,00 39.111,80

1.1.7.01.01.01.022.00264 Sekrup 11,0000        Buah 450,00 4.950,00

9.1.2.18.01.06.003.0013Jumlah 58.511,80

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.851,18

9.1.2.18.01.06.003.0013 Nilai HSPK 64.363,00

9.1.2.18.01.06.003.0014 Pemasangan Papan Reiuter m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0025          O.H 95.000,00 237,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0025          O.H 95.000,00 237,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0250          O.H 90.000,00 2.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1250          O.H 90.000,00 11.250,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00034 Kayu Meranti (Papan 2/20/400) 0,0040          M3 9.268.600,00 37.074,40

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku Biasa 0,0500          Kg 22.750,00 1.137,50

9.1.2.18.01.06.003.0014Jumlah 52.186,90

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.218,69

9.1.2.18.01.06.003.0014 Nilai HSPK 57.406,00

9.1.2.18.01.06.003.0015 Pemasangan Kompres Atap m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1250          O.H 90.000,00 11.250,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00025 Kayu Kamper (Papan 2/20/400) 0,0020          m3 11.938.000,00 23.876,00

1.1.7.01.01.01.007.00007 Seng Talang BJLS 30 (0.60x1.1) 0,5000          m1 39.850,00 19.925,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,0500          Kg 22.750,00 1.137,50

9.1.2.18.01.06.003.0015Jumlah 61.638,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.163,85

9.1.2.18.01.06.003.0015 Nilai HSPK 67.803,00

9.1.2.18.01.06.003.0016 Pemasangan Rangka Plafond Hollow 

Galvalume 0.6 x 0.6m

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0180          O.H 95.000,00 1.710,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.008.00016 Hollow 2,4 2,6614          m1 22.750,00 60.547,65

1.1.7.01.01.01.008.00017 Hollow 4,4 2,4063          m1 26.541,67 63.866,81

1.1.7.01.01.01.008.00017 Assesoris ( Perkuatan, las dll ) 100,0000      % 26.541,67 26.541,67

9.1.2.18.01.06.003.0016Jumlah 218.991,13

Overhead + Profit ( 10 % ) 21.899,11

9.1.2.18.01.06.003.0016 Nilai HSPK 240.891,00

9.1.2.18.01.06.003.0019 Pasang Rangka Lisplank Hollow Galvalume m2

Tenaga :

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0180          O.H 95.000,00 1.710,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00
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Bahan :

1.1.7.01.01.01.008.00016 Hollow 2,4 1,3125          m1 22.750,00 29.859,38

1.1.7.01.01.01.008.00017 Hollow 4,4 3,5000          m1 26.541,67 92.894,90

1.1.7.01.01.01.008.00017 Assesoris ( Perkuatan, las dll ) 100,0000      % 26.541,67 26.541,67

9.1.2.18.01.06.003.0019Jumlah 217.330,95

Overhead + Profit ( 10 % ) 21.733,09

9.1.2.18.01.06.003.0019 Nilai HSPK 239.065,00

9.1.2.18.01.07 Pekerjaan Finishing

9.1.2.18.01.07.001 Pekerjaan Kusen, Pintu, & Jendela

9.1.2.18.01.07.001.0001 Kusen Pintu / Jendela Kayu Jati m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3500          O.H 95.000,00 33.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 2,1000          O.H 95.000,00 199.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 21,0000        O.H 90.000,00 1.890.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 7,0000          O.H 90.000,00 630.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku 4" 1,2500          Kg 22.750,00 28.437,50

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Kayu Rajawali 1,0000          Kg 22.750,00 22.750,00

1.1.7.01.01.05.002.00002 Kayu Jati balok 8"12" 4 mt 1,1000          m3 27.457.400,00 30.203.140,00

9.1.2.18.01.07.001.0001Jumlah 33.007.077,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.300.707,75

9.1.2.18.01.07.001.0001 Nilai HSPK 36.307.786,00

9.1.2.18.01.07.001.0002 Kusen Pintu / Jendela Kayu kamper m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3000          O.H 95.000,00 28.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 1,8000          O.H 95.000,00 171.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 18,0000        O.H 90.000,00 1.620.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 6,0000          O.H 90.000,00 540.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00023 Kayu Kamper balok  6"12" 4 mt 1,2000          m3 11.221.750,00 13.466.100,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku 4" 1,2500          Kg 22.750,00 28.437,50

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Kayu Rajawali 1,0000          Kg 22.750,00 22.750,00

9.1.2.18.01.07.001.0002Jumlah 15.876.787,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.587.678,75

9.1.2.18.01.07.001.0002 Nilai HSPK 17.464.467,00

9.1.2.18.01.07.001.0003 Kusen Pintu/Jendela Kayu kruing m3

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3000          O.H 95.000,00 28.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 1,8000          O.H 95.000,00 171.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 18,0000        O.H 90.000,00 1.620.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 6,0000          O.H 90.000,00 540.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00032 Kayu kruing balok 6"12" 4 mt 1,2000          m3 8.074.500,00 9.689.400,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku 4" 1,2500          Kg 22.750,00 28.437,50

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Kayu Rajawali 1,0000          Kg 22.750,00 22.750,00

9.1.2.18.01.07.001.0003Jumlah 12.100.087,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.210.008,75

9.1.2.18.01.07.001.0003 Nilai HSPK 13.310.097,00

9.1.2.18.01.07.001.0004 Pasang Pintu Teakwood Rangkap, 

rangka kayu jati

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0400          O.H 95.000,00 3.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,2400          O.H 95.000,00 22.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 2,4000          O.H 90.000,00 216.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,8000          O.H 90.000,00 72.000,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.05.007.00004 Teakwood (0.4"122"244) 1,0000          lembar 123.050,00 123.050,00

1.1.7.01.01.05.002.00008 Kayu Jati Papan 2"20"4  mt 0,0250          m3 26.263.600,00 656.590,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 1/2"-1" 0,0300          Kg 22.750,00 682,50

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Kayu Rajawali 0,3000          Kg 22.750,00 6.825,00

9.1.2.18.01.07.001.0004Jumlah 1.101.747,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 110.174,75

9.1.2.18.01.07.001.0004 Nilai HSPK 1.211.923,00

9.1.2.18.01.07.001.0005 Pasang Pintu Plywood Rangkap, 

rangka kayu jati

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0400          O.H 95.000,00 3.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,2400          O.H 95.000,00 22.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 2,4000          O.H 90.000,00 216.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,8000          O.H 90.000,00 72.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00188 Plywood uk. 122 x 244 x 4 mm 1,0000          Lembar 126.162,50 126.162,50

1.1.7.01.01.05.002.00008 Kayu Jati Papan 2"20"4  mt 0,0256          m3 26.263.600,00 672.348,16

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 1/2"-1" 0,0300          Kg 22.750,00 682,50

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Kayu Rajawali 0,5000          Kg 22.750,00 11.375,00

9.1.2.18.01.07.001.0005Jumlah 1.125.168,16

Overhead + Profit ( 10 % ) 112.516,82

9.1.2.18.01.07.001.0005 Nilai HSPK 1.237.685,00

9.1.2.18.01.07.001.0006 Pasang Pintu Plywood Rangkap,rangka kamper m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0350          O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,2100          O.H 95.000,00 19.950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 2,1000          O.H 90.000,00 189.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,7000          O.H 90.000,00 63.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00188 Plywood uk. 122 x 244 x 4 mm 1,0000          lembar 126.162,50 126.162,50

1.1.7.01.01.05.002.00025 Kayu kamper Papan 2"20"4  mt 0,0250          m3 11.938.000,00 298.450,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 1/2"-1" 0,0300          Kg 22.750,00 682,50

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Kayu Rajawali 0,5000          Kg 22.750,00 11.375,00

9.1.2.18.01.07.001.0006Jumlah 711.945,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 71.194,50

9.1.2.18.01.07.001.0006 Nilai HSPK 783.140,00

9.1.2.18.01.07.001.0007 Pasang Daun Pintu klamp kayu jati m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0180          O.H 95.000,00 1.710,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,1050          O.H 95.000,00 9.975,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 1,0500          O.H 90.000,00 94.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00008 Kayu Jati Papan 2"20"4  mt 0,0400          m3 26.263.600,00 1.050.544,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,0500          Kg 22.750,00 1.137,50

9.1.2.18.01.07.001.0007Jumlah 1.189.366,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 118.936,65

9.1.2.18.01.07.001.0007 Nilai HSPK 1.308.304,00

9.1.2.18.01.07.001.0008 Pasang Daun Pintu klamp kayu kamper m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0180          O.H 95.000,00 1.710,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,1050          O.H 95.000,00 9.975,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 1,0500          O.H 90.000,00 94.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

Pemerintah Kabupaten Magetan 60



Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00025 Kayu kamper Papan 2"20"4  mt 0,0400          m3 11.938.000,00 477.520,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,0500          Kg 22.750,00 1.137,50

9.1.2.18.01.07.001.0008Jumlah 616.342,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 61.634,25

9.1.2.18.01.07.001.0008 Nilai HSPK 677.977,00

9.1.2.18.01.07.001.0009 Pasang Daun Pintu Panel kayu jati m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,3000          O.H 95.000,00 28.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 3,0000          O.H 90.000,00 270.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00008 Kayu Jati Papan 2"20"4  mt 0,0400          m3 26.263.600,00 1.050.544,00

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Kayu Rajawali 0,5000          Kg 22.750,00 11.375,00

9.1.2.18.01.07.001.0009Jumlah 1.455.169,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 145.516,90

9.1.2.18.01.07.001.0009 Nilai HSPK 1.600.686,00

9.1.2.18.01.07.001.0010 Pasang Daun Pintu Panel Kayu Kamper m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,3000          O.H 95.000,00 28.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 3,0000          O.H 90.000,00 270.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00025 Kayu kamper Papan 2"20"4  mt 0,0400          m3 11.938.000,00 477.520,00

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Kayu Rajawali 0,5000          Kg 22.750,00 11.375,00

9.1.2.18.01.07.001.0010Jumlah 882.145,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 88.214,50

9.1.2.18.01.07.001.0010 Nilai HSPK 970.360,00

9.1.2.18.01.07.001.0011 Pasang Pintu/Jendela Kaca Kayu jati m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0400          O.H 95.000,00 3.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,2400          O.H 95.000,00 22.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 2,4000          O.H 90.000,00 216.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,8000          O.H 90.000,00 72.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00008 Kayu Jati Papan 2"20"4  mt 0,0240          m3 26.263.600,00 630.326,40

1.1.7.01.01.01.003.00002 Kaca Polos Tebal 5 mm 1,1000          m2 142.200,00 156.420,00

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Kayu Rajawali 0,3000          Kg 22.750,00 6.825,00

9.1.2.18.01.07.001.0011Jumlah 1.108.171,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 110.817,14

9.1.2.18.01.07.001.0011 Nilai HSPK 1.218.989,00

9.1.2.18.01.07.001.0012 Pasang Pintu/Jendela Kaca Kayu kamper m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0400          O.H 95.000,00 3.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,2400          O.H 95.000,00 22.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 2,4000          O.H 90.000,00 216.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,8000          O.H 90.000,00 72.000,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00025 Kayu kamper Papan 2"20"4  mt 0,0240          m3 11.938.000,00 286.512,00

1.1.7.01.01.01.003.00002 Kaca Polos Tebal 5 mm 1,1000          m2 142.200,00 156.420,00

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Kayu Rajawali 0,3000          Kg 22.750,00 6.825,00

9.1.2.18.01.07.001.0012Jumlah 764.357,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 76.435,70

9.1.2.18.01.07.001.0012 Nilai HSPK 840.793,00

9.1.2.18.01.07.001.0013 Pasang Pintu/Jendela Kaca Kayu Kruing m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0400          O.H 95.000,00 3.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,2400          O.H 95.000,00 22.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 2,4000          O.H 90.000,00 216.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,8000          O.H 90.000,00 72.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00034 Kayu Kruing Papan 2"20"4  mt 0,0240          m3 9.268.600,00 222.446,40

1.1.7.01.01.01.003.00002 Kaca Polos Tebal 5 mm 1,1000          m2 142.200,00 156.420,00

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Kayu Rajawali 0,3000          Kg 22.750,00 6.825,00

9.1.2.18.01.07.001.0013Jumlah 700.291,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 70.029,14

9.1.2.18.01.07.001.0013 Nilai HSPK 770.321,00

9.1.2.18.01.07.001.0014 Pasang Pintu/Jendela Jalusi Kayu jati m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,3000          O.H 95.000,00 28.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 3,0000          O.H 90.000,00 270.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00008 Kayu Jati Papan 2"20"4  mt 0,0640          m3 26.263.600,00 1.680.870,40

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Kayu Rajawali 0,5000          Kg 22.750,00 11.375,00

9.1.2.18.01.07.001.0014Jumlah 2.085.495,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 208.549,54

9.1.2.18.01.07.001.0014 Nilai HSPK 2.294.045,00

9.1.2.18.01.07.001.0015 Pasang Pintu/Jendela Jalusi Kayu kamper m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,3000          O.H 95.000,00 28.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 3,0000          O.H 90.000,00 270.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00025 Kayu kamper Papan 2"20"4  mt 0,0640          m3 11.938.000,00 764.032,00

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Kayu Rajawali 0,5000          Kg 22.750,00 11.375,00

9.1.2.18.01.07.001.0015Jumlah 1.168.657,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 116.865,70

9.1.2.18.01.07.001.0015 Nilai HSPK 1.285.523,00

9.1.2.18.01.07.001.0016 Pasang Jendela Nako dan tralis m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0010          O.H 95.000,00 95,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.003.00008 Krepyak Nako 7,0000          Daun 107.650,00 753.550,00

1.1.7.01.01.01.022.00024 Paku Sekrup  10,0000        Buah 2.293,33 22.933,33

1.1.7.01.01.01.008.00026 Plat Strip 7,0000          m1 23.355,90 163.491,30

9.1.2.18.01.07.001.0016Jumlah 977.969,63

Overhead + Profit ( 10 % ) 97.796,96

9.1.2.18.01.07.001.0016 Nilai HSPK 1.075.767,00
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9.1.2.18.01.07.001.0017 Pasang Kaca Mati tebal 5 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0008          O.H 95.000,00 71,25

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0150          O.H 90.000,00 1.350,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.003.00002 Kaca Polos Tebal 5 mm 1,1000          m2 142.200,00 156.420,00

1.1.7.01.01.01.022.00271 Sealant 0,0500          Kg 42.000,00 2.100,00

9.1.2.18.01.07.001.0017Jumlah 174.866,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 17.486,63

9.1.2.18.01.07.001.0017 Nilai HSPK 192.353,00

9.1.2.18.01.07.001.0018 Pasang Kaca Mati Rayban tebal 5 

mm 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0008          O.H 95.000,00 76,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0150          O.H 90.000,00 1.350,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.003.00003 Kaca rayban Tebal 5 mm 1,1000          m2 187.650,00 206.415,00

1.1.7.01.01.01.022.00271 Sealant 0,0500          Kg 42.000,00 2.100,00

9.1.2.18.01.07.001.0018Jumlah 224.866,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 22.486,60

9.1.2.18.01.07.001.0018 Nilai HSPK 247.353,00

9.1.2.18.01.07.001.0019 Pasang Kaca Es tebal 5 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0008          O.H 95.000,00 76,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0150          O.H 90.000,00 1.350,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.003.00002 Kaca Es Tebal 5 mm 1,1000          m2 142.200,00 156.420,00

1.1.7.01.01.01.022.00271 Sealant 0,0500          Kg 42.000,00 2.100,00

9.1.2.18.01.07.001.0019Jumlah 174.871,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 17.487,10

9.1.2.18.01.07.001.0019 Nilai HSPK 192.359,00

9.1.2.18.01.07.001.0023 Pasang Kaca Tempered tebal 10 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0009          O.H 95.000,00 85,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0170          O.H 95.000,00 1.615,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1700          O.H 90.000,00 15.300,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0170          O.H 90.000,00 1.530,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.003.00004 Kaca Tempered Tebal 10 mm 1,1000          m2 966.700,00 1.063.370,00

1.1.7.01.01.01.022.00271 Sealant 0,0700          Kg 42.000,00 2.940,00

9.1.2.18.01.07.001.0023Jumlah 1.084.840,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 108.484,05

9.1.2.18.01.07.001.0023 Nilai HSPK 1.193.325,00

9.1.2.18.01.07.001.0024 Pasang Kaca Tempered tebal 12 mm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0013          O.H 95.000,00 123,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0250          O.H 90.000,00 2.250,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.003.00005 Kaca Tempered Tebal 12 mm 1,1000          m2 1.364.700,00 1.501.170,00

1.1.7.01.01.01.022.00271 Sealant 0,0700          Kg 42.000,00 2.940,00

9.1.2.18.01.07.001.0024Jumlah 1.531.358,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 153.135,85

9.1.2.18.01.07.001.0024 Nilai HSPK 1.684.495,00

9.1.2.18.01.07.001.0025 Pasang Dinding Sketsel (Double Teakwood) m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0600          O.H 95.000,00 5.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,6000          O.H 90.000,00 54.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.007.00004 Teakwood uk. 122 x 244 x4 mm 0,8600          lembar 123.050,00 105.823,00

1.1.7.01.01.05.002.00023 Kayu Kamper balok  6"12" 4 mt 0,0280          m3 11.221.750,00 314.209,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,1500          Kg 22.750,00 3.412,50

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Kayu Rajawali 0,5600          Kg 22.750,00 12.740,00

9.1.2.18.01.07.001.0025Jumlah 514.834,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 51.483,45

9.1.2.18.01.07.001.0025 Nilai HSPK 566.318,00

9.1.2.18.01.07.001.0026 Pasang rangka Dinding pemisah kayu kamper m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0080          O.H 95.000,00 760,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0450          O.H 95.000,00 4.275,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,4500          O.H 90.000,00 40.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00023 Kayu Kamper balok  6"12" 4 mt 0,0280          m3 11.221.750,00 314.209,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,1500          Kg 22.750,00 3.412,50

9.1.2.18.01.07.001.0026Jumlah 376.656,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 37.665,65

9.1.2.18.01.07.001.0026 Nilai HSPK 414.323,00

9.1.2.18.01.07.001.0027 Pasang dinding Lambrisering kayu kamper m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300          O.H 95.000,00 2.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,1800          O.H 95.000,00 17.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 1,8000          O.H 90.000,00 162.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6000          O.H 90.000,00 54.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.05.002.00023 Kayu Kamper balok  6"12" 4 mt 0,0070          m3 11.221.750,00 78.552,25

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 2"-5" 0,1000          Kg 22.750,00 2.275,00

1.1.7.01.01.01.022.00024 Paku Sekrup 3,5" 10,0000        Buah 2.293,33 22.933,33

9.1.2.18.01.07.001.0027Jumlah 339.710,58

Overhead + Profit ( 10 % ) 33.971,06

9.1.2.18.01.07.001.0027 Nilai HSPK 373.682,00

9.1.2.18.01.07.001.0028 Pemasangan Kunci Tanam Biasa Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0100          O.H 90.000,00 900,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00119 Kunci Tanam Biasa 1,0000          Buah 28.450,00 28.450,00

9.1.2.18.01.07.001.0028Jumlah 79.575,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.957,50

9.1.2.18.01.07.001.0028 Nilai HSPK 87.533,00
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9.1.2.18.01.07.001.0029 Pemasangan Kunci Tanam Kamar mandi Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0050          O.H 90.000,00 450,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00119 Kunci Tanam Kamar mandi 1,0000          Buah 28.450,00 28.450,00

9.1.2.18.01.07.001.0029Jumlah 78.935,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.893,50

9.1.2.18.01.07.001.0029 Nilai HSPK 86.829,00

9.1.2.18.01.07.001.0032 Pemasangan Engsel Pintu Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0008          O.H 95.000,00 71,25

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0150          O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0150          O.H 90.000,00 1.350,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00102 Engsel pintu kuningan 1,0000          Buah 29.300,00 29.300,00

9.1.2.18.01.07.001.0032Jumlah 45.646,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.564,63

9.1.2.18.01.07.001.0032 Nilai HSPK 50.211,00

9.1.2.18.01.07.001.0035 Pemasangan Kait Angin Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0005          O.H 95.000,00 47,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00269 Kait Angin 1,0000          buah 21.150,00 21.150,00

9.1.2.18.01.07.001.0035Jumlah 50.097,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.009,75

9.1.2.18.01.07.001.0035 Nilai HSPK 55.108,00

9.1.2.18.01.07.001.0036 Pemasangan Hak Angin Lurus Kuningan Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0005          O.H 95.000,00 47,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00268 Hak Angin Lurus Kuningan 1,0000          buah 40.850,00 40.850,00

9.1.2.18.01.07.001.0036Jumlah 69.797,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.979,75

9.1.2.18.01.07.001.0036 Nilai HSPK 76.778,00

9.1.2.18.01.07.001.0037 Pemasangan Engsel Hidrolis Pintu Almunium Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0130          O.H 95.000,00 1.235,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1250          O.H 90.000,00 11.250,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00267 Hidrolis Pintu Almunium 1,0000          buah 868.400,00 868.400,00

9.1.2.18.01.07.001.0037Jumlah 880.885,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 88.088,50

9.1.2.18.01.07.001.0037 Nilai HSPK 968.974,00
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9.1.2.18.01.07.001.0038 Pemasangan Grendel Biasa (Besar) Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00106 Grendel Biasa (Besar) 1,0000          buah 22.750,00 22.750,00

9.1.2.18.01.07.001.0038Jumlah 32.700,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.270,00

9.1.2.18.01.07.001.0038 Nilai HSPK 35.970,00

9.1.2.18.01.07.001.0040 Pemasangan Grendel Tanam Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00107 Grendel Tanam 1,0000          buah 22.750,00 22.750,00

9.1.2.18.01.07.001.0040Jumlah 32.700,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.270,00

9.1.2.18.01.07.001.0040 Nilai HSPK 35.970,00

9.1.2.18.01.07.001.0041 Pemasangan Door Holder Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00127 Door Holder 1,0000          Buah 74.150,00 74.150,00

9.1.2.18.01.07.001.0041Jumlah 128.685,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 12.868,50

9.1.2.18.01.07.001.0041 Nilai HSPK 141.554,00

9.1.2.18.01.07.001.0042 Pemasangan Door Stoper Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0100          O.H 90.000,00 900,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00126 Door Stoper 1,0000          Buah 45.500,00 45.500,00

9.1.2.18.01.07.001.0042Jumlah 56.825,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.682,50

9.1.2.18.01.07.001.0042 Nilai HSPK 62.508,00

9.1.2.18.01.07.001.0043 Pemasangan Door Kloser Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00125 Door Kloser 1,0000          Buah 261.600,00 261.600,00

9.1.2.18.01.07.001.0043Jumlah 316.135,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 31.613,50

9.1.2.18.01.07.001.0043 Nilai HSPK 347.749,00
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9.1.2.18.01.07.001.0045 Pemasangan Rel Pintu Dorong Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Kayu 0,0600          O.H 95.000,00 5.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Kayu 0,6000          O.H 90.000,00 54.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00270 Rel Pintu Dorong 1,0000          buah 157.500,00 157.500,00

9.1.2.18.01.07.001.0045Jumlah 222.885,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 22.288,50

9.1.2.18.01.07.001.0045 Nilai HSPK 245.174,00

9.1.2.18.01.07.001.0051 Pemasangan Rolling Door Alumunium m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang besi 0,1000          O.H 95.000,00 9.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang besi 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00002 Rolling door aluminium 1,2500          m2 739.250,00 924.062,50

9.1.2.18.01.07.001.0051Jumlah 1.118.312,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 111.831,25

9.1.2.18.01.07.001.0051 Nilai HSPK 1.230.144,00

9.1.2.18.01.07.002 Sanitair

9.1.2.18.01.07.002.0001 Pemasangan Dasar Saluran R.25 

Segmen 

m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.015.00005 Buis Beton Bulat dia. 50 cm / 100 cm 1,0000          Buah 108.400,00 108.400,00

9.1.2.18.01.07.002.0001Jumlah 144.650,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.465,00

9.1.2.18.01.07.002.0001 Nilai HSPK 159.115,00

9.1.2.18.01.07.002.0002 Pemasangan Dasar Saluran R.15 

Segmen 

m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.015.00003 Buis Beton Bulat dia. 30 cm / 100 cm 1,0000          Buah 65.400,00 65.400,00

9.1.2.18.01.07.002.0002Jumlah 101.650,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 10.165,00

9.1.2.18.01.07.002.0002 Nilai HSPK 111.815,00

9.1.2.18.01.07.002.0003 Pemasangan Dasar Saluran R.10 

Segmen 

m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0152          O.H 95.000,00 1.444,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3040          O.H 90.000,00 27.360,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.015.00002 Buis Beton Bulat dia. 20 cm / 100 cm 1,0000          Buah 54.050,00 54.050,00

9.1.2.18.01.07.002.0003Jumlah 82.854,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.285,40

9.1.2.18.01.07.002.0003 Nilai HSPK 91.140,00
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9.1.2.18.01.07.002.0004 Pemasangan Dasar Saluran R.25 

(1/2 lingkaran) 

m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0810          O.H 95.000,00 7.695,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5700          O.H 90.000,00 51.300,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.015.00013 Buis Beton U 50 cm 1,0000          Buah 82.400,00 82.400,00

9.1.2.18.01.07.002.0004Jumlah 141.395,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.139,50

9.1.2.18.01.07.002.0004 Nilai HSPK 155.535,00

9.1.2.18.01.07.002.0005 Pemasangan Dasar Saluran R.15 

(1/2 lingkaran) 

m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.015.00011 Buis Beton U 30 cm 1,0000          Buah 38.700,00 38.700,00

9.1.2.18.01.07.002.0005Jumlah 74.950,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.495,00

9.1.2.18.01.07.002.0005 Nilai HSPK 82.445,00

9.1.2.18.01.07.002.0006 Pemasangan Dasar Saluran R.10 

(1/2 lingkaran) 

m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0152          O.H 95.000,00 1.444,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3040          O.H 90.000,00 27.360,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.015.00010 Buis Beton U 20 cm 1,0000          Buah 27.850,00 27.850,00

9.1.2.18.01.07.002.0006Jumlah 56.654,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.665,40

9.1.2.18.01.07.002.0006 Nilai HSPK 62.320,00

9.1.2.18.01.07.002.0008 Pemasangan Kloset Jongkok Porselen Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1600          O.H 95.000,00 15.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang  batu 0,1500          O.H 95.000,00 14.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 1,5000          O.H 90.000,00 135.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00033 Kloset Jongkok ex. Ina 1,0000          Buah 227.450,00 227.450,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 6,0000          Kg 1.478,00 8.868,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0100          m3 425.500,00 4.255,00

9.1.2.18.01.07.002.0008Jumlah 495.023,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 49.502,30

9.1.2.18.01.07.002.0008 Nilai HSPK 544.526,00

9.1.2.18.01.07.002.0009 Pemasangan Kloset Duduk ex. Toto komplit Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1600          O.H 95.000,00 15.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang  batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 1,1000          O.H 90.000,00 99.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 3,3000          O.H 90.000,00 297.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00032 Kloset Duduk ex. Toto komplit 1,0000          Buah 2.615.700,00 2.615.700,00

1.1.7.01.01.01.022.00032 Perlengkapan : 6,0000          % 2.615.700,00 156.942,00

9.1.2.18.01.07.002.0009Jumlah 3.184.792,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 318.479,20

9.1.2.18.01.07.002.0009 Nilai HSPK 3.503.272,00
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9.1.2.18.01.07.002.0010 Pemasangan Wastafel Bahan Keramik Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0600          O.H 95.000,00 5.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang  batu 0,1500          O.H 95.000,00 14.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 1,4500          O.H 90.000,00 130.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,2000          O.H 90.000,00 108.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00042 Wastafel Bahan Keramik 1,0000          Buah 255.900,00 255.900,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 6,0000          Kg 1.478,00 8.868,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0100          m3 425.500,00 4.255,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Perlengkapan: 12,0000        % 425.500,00 51.060,00

9.1.2.18.01.07.002.0010Jumlah 578.533,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 57.853,30

9.1.2.18.01.07.002.0010 Nilai HSPK 636.387,00

9.1.2.18.01.07.002.0011 Pemasangan Wastafel ex. TOTO Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0600          O.H 95.000,00 5.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang  batu 0,1500          O.H 95.000,00 14.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 1,4500          O.H 90.000,00 130.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,2000          O.H 90.000,00 108.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00039 Wastafel Merk TOTO 1,0000          Buah 798.050,00 798.050,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 6,0000          Kg 1.478,00 8.868,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0100          m3 425.500,00 4.255,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Perlengkapan: 12,0000        % 425.500,00 51.060,00

9.1.2.18.01.07.002.0011Jumlah 1.120.683,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 112.068,30

9.1.2.18.01.07.002.0011 Nilai HSPK 1.232.752,00

9.1.2.18.01.07.002.0012 Pemasangan Urinoir Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,1000          O.H 95.000,00 9.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000          O.H 90.000,00 90.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00035 Urinoir ex TOTO 1,0000          Buah 909.800,00 909.800,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 6,0000          Kg 1.478,00 8.868,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0100          m3 425.500,00 4.255,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Perlengkapan: 30,0000        % 425.500,00 127.650,00

9.1.2.18.01.07.002.0012Jumlah 1.244.823,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 124.482,30

9.1.2.18.01.07.002.0012 Nilai HSPK 1.369.306,00

9.1.2.18.01.07.002.0013 Memasang Bak Kontrol Pasangan 

Batu bata uk 30x30 cm, Tinggi 35 

Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0110          O.H 95.000,00 1.045,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0720          O.H 95.000,00 6.840,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,7200          O.H 90.000,00 64.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 2,1600          O.H 90.000,00 194.400,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.005.00022 Batu Bata 40,0000        buah 850,00 34.000,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 44,0000        Kg 1.478,00 65.032,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0700          m3 425.500,00 29.785,00

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 0,0700          m3 283.650,00 19.855,50

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi Beton Polos 1,6000          Kg 13.050,00 20.880,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir beton 0,0600          m3 436.850,00 26.211,00

9.1.2.18.01.07.002.0013Jumlah 462.848,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 46.284,85

9.1.2.18.01.07.002.0013 Nilai HSPK 509.134,00
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9.1.2.18.01.07.002.0014 Memasang Bak Kontrol Pasangan 

Batu bata uk 45x45 cm, Tinggi 50 

Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0160          O.H 95.000,00 1.520,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0110          O.H 95.000,00 1.045,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 1,1500          O.H 90.000,00 103.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 3,2000          O.H 90.000,00 288.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.005.00022 Batu Bata 70,0000        buah 850,00 59.500,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen portland 77,0000        Kg 1.478,00 113.806,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,1300          m3 425.500,00 55.315,00

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Mesin 2/3 0,0200          m3 283.650,00 5.673,00

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi Beton Polos 2,6000          Kg 13.050,00 33.930,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir beton 0,0900          m3 436.850,00 39.316,50

9.1.2.18.01.07.002.0014Jumlah 701.605,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 70.160,55

9.1.2.18.01.07.002.0014 Nilai HSPK 771.767,00

9.1.2.18.01.07.002.0016 Pemasangan Floor Drain Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0100          O.H 90.000,00 900,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00046 Floor drain 1,0000          Buah 35.850,00 35.850,00

9.1.2.18.01.07.002.0016Jumlah 47.175,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.717,50

9.1.2.18.01.07.002.0016 Nilai HSPK 51.893,00

9.1.2.18.01.07.003 Pagar

9.1.2.18.01.07.003.0001 Pemasangan Pagar Besi Pipa HOLLO m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 1,0500          O.H 90.000,00 94.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0500          O.H 90.000,00 94.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.008.00016 Pipa Besi Hollo 3 x 3 2,0957          Batang 22.750,00 47.676,29

9.1.2.18.01.07.003.0001Jumlah 236.676,29

Overhead + Profit ( 10 % ) 23.667,63

9.1.2.18.01.07.003.0001 Nilai HSPK 260.344,00

9.1.2.18.01.07.004 Pipa 

9.1.2.18.01.07.004.0005 Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3/4 " m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0270          O.H 95.000,00 2.565,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0090          O.H 95.000,00 855,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0900          O.H 90.000,00 8.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja           0,0540 O.H 90.000,00 4.860,00

Bahan:

1.1.7.02.02.07.001.00002 Pipa Galvanis Medium 3/4 " 1,2000          m1 42.400,00 50.880,00

- Perlengkapan 35,0000        % 50.880,00 17.808,00

9.1.2.18.01.07.004.0005Jumlah 85.068,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.506,80

9.1.2.18.01.07.004.0005 Nilai HSPK 93.575,00

9.1.2.18.01.07.004.0006 Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 " m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0270          O.H 95.000,00 2.565,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0090          O.H 95.000,00 855,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0900          O.H 90.000,00 8.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja           0,0540 O.H 90.000,00 4.860,00
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Bahan:

1.1.7.02.02.07.001.00003 Pipa Galvanis Medium 1" 1,2000          m1 51.225,00 61.470,00

1.1.7.02.02.07.001.00003 Perlengkapan 35,0000        % 51.225,00 17.928,75

9.1.2.18.01.07.004.0006Jumlah 95.778,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.577,88

9.1.2.18.01.07.004.0006 Nilai HSPK 105.357,00

9.1.2.18.01.07.004.0007 Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 

1,5 " 

m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0180          O.H 95.000,00 1.710,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,1800          O.H 90.000,00 16.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1080          O.H 90.000,00 9.720,00

Bahan:

1.1.7.02.02.07.001.00005 Pipa Galvanis Medium 1,5" 1,2000          m1 78.250,00 93.900,00

1.1.7.02.02.07.001.00005 Perlengkapan 35,0000        % 78.250,00 27.387,50

9.1.2.18.01.07.004.0007Jumlah 149.392,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.939,25

9.1.2.18.01.07.004.0007 Nilai HSPK 164.332,00

9.1.2.18.01.07.004.0008 Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3 " m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0070          O.H 95.000,00 665,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0230          O.H 95.000,00 2.185,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,2250          O.H 90.000,00 20.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja           0,1350 O.H 90.000,00 12.150,00

Bahan:

1.1.7.02.02.07.001.00008 Pipa Galvanis Medium 3" 1,2000          m1 180.187,50 216.225,00

1.1.7.02.02.07.001.00008 Perlengkapan 35,0000        % 180.187,50 63.065,63

9.1.2.18.01.07.004.0008Jumlah 314.540,63

Overhead + Profit ( 10 % ) 31.454,06

9.1.2.18.01.07.004.0008 Nilai HSPK 345.995,00

9.1.2.18.01.07.004.0009 Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 4 " m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0070          O.H 95.000,00 665,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0230          O.H 95.000,00 2.185,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,2250          O.H 90.000,00 20.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja           0,1350 O.H 90.000,00 12.150,00

Bahan:

1.1.7.02.02.07.001.00009 Pipa Galvanis Medium 4" 1,2000          m1 263.712,50 316.455,00

1.1.7.02.02.07.001.00009 Perlengkapan 35,0000        % 263.712,50 92.299,38

9.1.2.18.01.07.004.0009Jumlah 444.004,38

Overhead + Profit ( 10 % ) 44.400,44

9.1.2.18.01.07.004.0009 Nilai HSPK 488.405,00

9.1.2.18.01.07.004.0010 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 3/4" m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0020          O.H 95.000,00 190,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0360          O.H 90.000,00 3.240,00

Bahan:

1.1.7.02.02.06.001.00002 Pipa PVC AW Dia. 3/4" 1,2000          m1 11.925,00 14.310,00

1.1.7.02.02.06.001.00002 Perlengkapan 35,0000        % 11.925,00 4.173,75

9.1.2.18.01.07.004.0010Jumlah 27.883,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.788,38

9.1.2.18.01.07.004.0010 Nilai HSPK 30.673,00
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9.1.2.18.01.07.004.0011 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 1" m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0020          O.H 95.000,00 190,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0360          O.H 90.000,00 3.240,00

Bahan:

1.1.7.02.02.06.001.00003 Pipa PVC AW dia. 1" 1,2000          m1 15.000,00 18.000,00

1.1.7.02.02.06.001.00003 Perlengkapan 35,0000        % 15.000,00 5.250,00

9.1.2.18.01.07.004.0011Jumlah 32.650,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.265,00

9.1.2.18.01.07.004.0011 Nilai HSPK 35.915,00

9.1.2.18.01.07.004.0013 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 1,5" m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0020          O.H 95.000,00 190,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0360          O.H 90.000,00 3.240,00

Bahan:

1.1.7.02.02.06.001.00005 Pipa PVC AW dia. 1,5" 1,2000          m1 27.700,00 33.240,00

1.1.7.02.02.06.001.00005 Perlengkapan 35,0000        % 27.700,00 9.695,00

9.1.2.18.01.07.004.0013Jumlah 52.335,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.233,50

9.1.2.18.01.07.004.0013 Nilai HSPK 57.569,00

9.1.2.18.01.07.004.0014 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 2" m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0090          O.H 95.000,00 855,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0900          O.H 90.000,00 8.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0540          O.H 90.000,00 4.860,00

Bahan:

1.1.7.02.02.06.001.00006 Pipa PVC AW dia. 2" 1,2000          m1 41.275,00 49.530,00

1.1.7.02.02.06.001.00006 Perlengkapan 35,0000        % 41.275,00 14.446,25

9.1.2.18.01.07.004.0014Jumlah 78.076,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.807,63

9.1.2.18.01.07.004.0014 Nilai HSPK 85.884,00

9.1.2.18.01.07.004.0015 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 3" m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0040          O.H 95.000,00 380,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0135          O.H 95.000,00 1.282,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,1350          O.H 90.000,00 12.150,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0810          O.H 90.000,00 7.290,00

Bahan:

1.1.7.02.02.06.001.00008 Pipa PVC AW dia. 3" 1,2000          m1 75.550,00 90.660,00

1.1.7.02.02.06.001.00008 Perlengkapan 35,0000        % 75.550,00 26.442,50

9.1.2.18.01.07.004.0015Jumlah 138.205,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.820,50

9.1.2.18.01.07.004.0015 Nilai HSPK 152.026,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 4" m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0040          O.H 95.000,00 380,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0135          O.H 95.000,00 1.282,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,1350          O.H 90.000,00 12.150,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0810          O.H 90.000,00 7.290,00
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Bahan:

1.1.7.02.02.06.001.00009 Pipa PVC AW dia. 4" 1,2000          m1 110.275,00 132.330,00

1.1.7.02.02.06.001.00009 Perlengkapan 35,0000        % 110.275,00 38.596,25

9.1.2.18.01.07.004.0016Jumlah 192.028,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 19.202,88

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 211.232,00

9.1.2.18.01.07.004.0017 Pemasangan Pipa PVC 3" Type D 

untuk Talang Pembuluh

m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1350          O.H 90.000,00 12.150,00

Bahan:

1.1.7.02.02.06.001.00033 Pipa PVC 3"  Type D 1,0000          m1 42.037,50 42.037,50

1.1.7.02.02.07.001.00127 Klem PVC 1,0000          Buah 5.750,00 5.750,00

9.1.2.18.01.07.004.0017Jumlah 59.937,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.993,75

9.1.2.18.01.07.004.0017 Nilai HSPK 65.932,00

9.1.2.18.01.07.004.0018 Pemasangan Pipa PVC 4" Type D 

untuk Talang Pembuluh

m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1350          O.H 90.000,00 12.150,00

Bahan:

1.1.7.02.02.06.001.00034 Pipa PVC 4" Panjang 4 Mt type D 1,0000          m1 59.437,50 59.437,50

1.1.7.02.02.07.001.00127 Klem PVC 1,0000          Buah 5.750,00 5.750,00

9.1.2.18.01.07.004.0018Jumlah 77.337,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.733,75

9.1.2.18.01.07.004.0018 Nilai HSPK 85.072,00

9.1.2.18.01.07.004.0019 Pemasangan Pipa PVC 5" Type D 

untuk Talang Pembuluh

m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1350          O.H 90.000,00 12.150,00

Bahan:

1.1.7.02.02.06.001.00035 Pipa PVC 5" Panjang 4 Mt type  D 1,0000          m1 97.525,00 97.525,00

1.1.7.02.02.07.001.00127 Klem PVC 1,0000          Buah 5.750,00 5.750,00

9.1.2.18.01.07.004.0019Jumlah 115.425,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 11.542,50

9.1.2.18.01.07.004.0019 Nilai HSPK 126.968,00

9.1.2.18.01.07.005 Pekerjaan Pengecatan

9.1.2.18.01.07.005.0001 Membersihkan permukaan cat 

tembok lama

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00182 Soda api 0,0500          Kg 2.625,00 131,25

9.1.2.18.01.07.005.0001Jumlah 13.916,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.391,63

9.1.2.18.01.07.005.0001 Nilai HSPK 15.308,00

9.1.2.18.01.07.005.0002 Mengerok Karat Cat Lama 

Permukaan Baja secara Manual

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0080          O.H 95.000,00 760,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00182 Soda api 0,0500          Kg 2.625,00 131,25

1.1.7.01.01.01.022.00059 Kertas Gosok 0,0500          Lembar 5.750,00 287,50

1.1.7.01.01.01.022.00065 Kuas Cat Ukuran 3" 0,0500          Buah 18.200,00 910,00

9.1.2.18.01.07.005.0002Jumlah 15.588,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.558,88

9.1.2.18.01.07.005.0002 Nilai HSPK 17.148,00

9.1.2.18.01.07.005.0004 Pengecatan Bidang Kayu Lama m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0025          O.H 95.000,00 237,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Cat 0,0075          O.H 95.000,00 712,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang cat 0,0750          O.H 90.000,00 6.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0700          O.H 90.000,00 6.300,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00059 Kertas Gosok 1,0000          Lembar 5.750,00 5.750,00

1.1.7.01.01.01.006.00015 Minyak cat 0,3000          Liter 23.450,00 7.035,00

1.1.7.01.01.01.006.00002 Cat Kayu 0,3000          Kg 69.400,00 20.820,00

9.1.2.18.01.07.005.0004Jumlah 47.605,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.760,50

9.1.2.18.01.07.005.0004 Nilai HSPK 52.366,00

9.1.2.18.01.07.005.0005 Pengecatan Bidang Kayu Baru 2 Lapis m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Cat 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang cat 0,0090          O.H 90.000,00 810,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0700          O.H 90.000,00 6.300,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.006.00010 Plamir 0,1500          Kg 39.850,00 5.977,50

1.1.7.01.01.01.006.00002 Cat Kayu 0,2600          Kg 69.400,00 18.044,00

1.1.7.01.01.01.006.00001 Cat meni 0,2000          Kg 39.850,00 7.970,00

1.1.7.01.01.01.006.00015 Minyak cat 0,0300          Liter 23.450,00 703,50

1.1.7.01.01.01.022.00059 Kertas Gosok 0,2000          Lembar 5.750,00 1.150,00

1.1.7.01.01.01.022.00065 Kuas Cat 0,0100          Buah 18.200,00 182,00

9.1.2.18.01.07.005.0005Jumlah 41.992,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.199,20

9.1.2.18.01.07.005.0005 Nilai HSPK 46.192,00

9.1.2.18.01.07.005.0007 Pelaburan Bidang Kayu Dengan Cat 

Residu & Ter

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0060          O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.006.00017 Teer 0,3500          Liter 0,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00065 Kuas Cat 0,0200          Buah 18.200,00 364,00

9.1.2.18.01.07.005.0007Jumlah 9.934,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 993,40

9.1.2.18.01.07.005.0007 Nilai HSPK 10.928,00

9.1.2.18.01.07.005.0013 Pengecatan Permukaan Baja dengan Meni Besi m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0025          O.H 95.000,00 237,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Cat 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang cat 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0200          O.H 90.000,00 1.800,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.006.00001 Meni besi 0,1000          Kg 39.850,00 3.985,00

1.1.7.01.01.01.022.00065 Kuas Cat 0,0100          Buah 18.200,00 182,00

9.1.2.18.01.07.005.0013Jumlah 26.104,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.610,45

9.1.2.18.01.07.005.0013 Nilai HSPK 28.715,00

9.1.2.18.01.07.005.0014 Pengecatan Permukaan Baja dengan 

Meni Besi dan Perancah

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0075          O.H 95.000,00 712,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Cat 0,0225          O.H 95.000,00 2.137,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang cat 0,2250          O.H 90.000,00 20.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.006.00001 Meni besi 0,1000          Kg 39.850,00 3.985,00

1.1.7.01.01.01.022.00065 Kuas Cat 0,0100          Buah 18.200,00 182,00

1.1.7.01.01.01.006.00015 Minyak Cat 0,0100          liter 23.450,00 234,50

1.1.7.01.01.05.002.00045 Perancah kayu 0,0020          m3 3.980.400,00 7.960,80

9.1.2.18.01.07.005.0014Jumlah 57.962,30

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.796,23

9.1.2.18.01.07.005.0014 Nilai HSPK 63.759,00

9.1.2.18.01.07.005.0015 Pengecatan Permukaan Baja 

galvanis scr manual sistem 1 lapis 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Cat 0,0120          O.H 95.000,00 1.140,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang cat 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0600          O.H 90.000,00 5.400,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.006.00021 Cat Besi 0,3000          Kg 65.400,00 19.620,00

1.1.7.01.01.01.006.00001 meni besi 0,0100          Liter 39.850,00 398,50

1.1.7.01.01.01.022.00065 Kuas Cat 0,0100          Buah 18.200,00 182,00

9.1.2.18.01.07.005.0015Jumlah 32.425,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.242,55

9.1.2.18.01.07.005.0015 Nilai HSPK 35.669,00

9.1.2.18.01.07.005.0016 Pengecatan Plafond m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Cat 0,0063          O.H 95.000,00 598,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang cat 0,0630          O.H 90.000,00 5.670,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0200          O.H 90.000,00 1.800,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00060 Kapi 0,0500          Buah 11.400,00 570,00

1.1.7.01.01.01.006.00010 Plamir 0,1000          Kg 39.850,00 3.985,00

1.1.7.01.01.01.006.00004 Cat Tembok 0,2600          Kg 138.750,00 36.075,00

1.1.7.01.01.01.022.00059 Kertas Gosok 0,5000          lembar 5.750,00 2.875,00

1.1.7.01.01.01.022.00061 Roll 0,0100          Buah 41.800,00 418,00

9.1.2.18.01.07.005.0016Jumlah 52.276,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.227,65

9.1.2.18.01.07.005.0016 Nilai HSPK 57.505,00

9.1.2.18.01.07.005.0017 Pengecatan Genteng m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030          O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Cat 0,0063          O.H 95.000,00 598,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang cat 0,0630          O.H 90.000,00 5.670,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0200          O.H 90.000,00 1.800,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00059 Kertas Gosok 0,5000          Lembar 5.750,00 2.875,00

1.1.7.01.01.01.006.00006 Cat Genteng 0,2600          Kg 52.900,00 13.754,00

1.1.7.01.01.01.022.00065 Kuas Cat 0,0500          Buah 18.200,00 910,00

9.1.2.18.01.07.005.0017Jumlah 25.892,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.589,25

9.1.2.18.01.07.005.0017 Nilai HSPK 28.482,00

9.1.2.18.01.07.005.0018 Pelapisan Waterproofing m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0025          O.H 95.000,00 237,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Cat 0,0075          O.H 95.000,00 712,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang cat 0,0750          O.H 90.000,00 6.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.006.00020 Waterproofing 0,3500          Kg 60.450,00 21.157,50

1.1.7.01.01.02.005.00290 Serat Fiber 1,0000          m2 15.750,00 15.750,00

9.1.2.18.01.07.005.0018Jumlah 49.107,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.910,75

9.1.2.18.01.07.005.0018 Nilai HSPK 54.019,00

9.1.2.18.01.07.006 Finishing Dinding

9.1.2.18.01.07.006.0007 Pemasangan Wall Paper lebar 50 cm m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0020          O.H 95.000,00 190,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang cat 0,0170          O.H 95.000,00 1.615,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Cat 0,1750          O.H 90.000,00 15.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3500          O.H 90.000,00 31.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00189 Wall Paper 2,2000          m1 18.242,25 40.132,95

1.1.7.01.01.01.022.00072 Lem Rajawali 0,2500          Kg 22.750,00 5.687,50

9.1.2.18.01.07.006.0007Jumlah 94.875,45

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.487,55

9.1.2.18.01.07.006.0007 Nilai HSPK 104.363,00

9.1.2.18.01.07.007 Instalasi Listrik

9.1.2.18.01.07.007.0001 Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung Titik

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Listrik 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Listrik 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00282 Stop Kontak (broco) 1,0000          buah 25.550,00 25.550,00

1.1.7.01.01.01.022.00284 Kabel NYA 1 x  2,5 mm 15,0000        m1 4.050,00 60.750,00

1.1.7.01.01.01.022.00312 Pipa Pralon 5/8 " 0,2000          Batang 11.200,00 2.240,00

1.1.7.01.01.01.022.00281 T Doos Pvc 1,0000          Buah 3.500,00 3.500,00

9.1.2.18.01.07.007.0001Jumlah 142.015,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.201,50

9.1.2.18.01.07.007.0001 Nilai HSPK 156.217,00

9.1.2.18.01.07.007.0002 Pemasangan Titik Lampu Titik

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Listrik 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Listrik 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00
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Bahan:

1.1.7.02.02.07.001.00089 L Bow 4,0000          buah 19.050,00 76.200,00

1.1.7.01.01.01.022.00284 Kabel NYA 1 x 2,5 mm 24,0000        m1 4.050,00 97.200,00

1.1.7.01.01.01.022.00312 Pipa Pralon 5/8 " 3,0000          Batang 11.200,00 33.600,00

1.1.7.01.01.01.022.00281 T Doos Pvc 3,0000          Buah 3.500,00 10.500,00

1.1.7.01.01.01.022.00283 Sakelar 1,0000          buah 13.800,00 13.800,00

1.1.7.01.01.01.022.00334 Las Doof 3,0000          buah 550,00 1.650,00

1.1.7.02.02.07.001.00127 Klem 24,0000        buah 5.750,00 138.000,00

1.1.7.01.01.01.022.00335 Mangkok 1,0000          buah 8.150,00 8.150,00

1.1.7.01.01.01.022.00285 Fiting Plafon 1,0000          Buah 9.900,00 9.900,00

9.1.2.18.01.07.007.0002Jumlah 438.975,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 43.897,50

9.1.2.18.01.07.007.0002 Nilai HSPK 482.873,00

9.1.2.18.01.07.007.0003 Pemasangan MCB Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Listrik 0,0050          O.H 95.000,00 475,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Listrik 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00312 Pipa Pralon 5/8 " 3,0000          Batang 11.200,00 33.600,00

1.1.7.01.01.01.022.00284 Kabel NYA 1 x 2,5 mm 15,0000        m1 4.050,00 60.750,00

1.1.7.01.01.01.022.00281 T Doos Pvc 1,0000          buah 3.500,00 3.500,00

1.1.7.02.02.07.001.00089 L Bow 2,0000          buah 19.050,00 38.100,00

1.1.7.02.02.07.001.00127 Klem 24,0000        buah 5.750,00 138.000,00

1.1.7.01.01.01.022.00336 MCB 1,0000          buah 245.500,00 245.500,00

9.1.2.18.01.07.007.0003Jumlah 569.425,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 56.942,50

9.1.2.18.01.07.007.0003 Nilai HSPK 626.368,00

9.1.2.18.01.07.007.0004 Penarikan 1m' Penarikan Kable NYA 

1 x 2,5 mm2

M'

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Listrik 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Listrik 0,0300          O.H 90.000,00 2.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00284 Kabel NYA 1 x 2,5 mm 1,1500          m1 4.050,00 4.657,50

9.1.2.18.01.07.007.0004Jumlah 15.657,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.565,75

9.1.2.18.01.07.007.0004 Nilai HSPK 17.224,00

9.1.2.18.01.07.007.0005 Pasang 1 Buah Lampu SP/PL 18 Watt Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Listrik 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Listrik 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0200          O.H 90.000,00 1.800,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00337 Lampu SL/PL 18 Watt 1,0000          Buah 15.500,00 15.500,00

9.1.2.18.01.07.007.0005Jumlah 35.075,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.507,50

9.1.2.18.01.07.007.0005 Nilai HSPK 38.583,00

9.1.2.18.01.07.007.0006 Pasang 1 Buah Lampu Spot Light 

LED 18 Watt Komplit

Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Listrik 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Listrik 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0200          O.H 90.000,00 1.800,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00338 Lampu Spot Light LED 18 Watt Komplit 1,0000          Set 278.000,00 278.000,00

9.1.2.18.01.07.007.0006Jumlah 297.575,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 29.757,50

9.1.2.18.01.07.007.0006 Nilai HSPK 327.333,00

9.1.2.18.01.07.007.0007 Pasang 1 Buah Saklar Tunggal Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Listrik 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Listrik 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0200          O.H 90.000,00 1.800,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00282 Stop Kontak 1,0000          Buah 25.550,00 25.550,00

9.1.2.18.01.07.007.0007Jumlah 45.125,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.512,50

9.1.2.18.01.07.007.0007 Nilai HSPK 49.638,00

9.1.2.18.01.07.007.0008 Pasang 1 Buah Saklar Ganda Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Listrik 0,0250          O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Listrik 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0200          O.H 90.000,00 1.800,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00339 Saklar Ganda 1,0000          Buah 17.500,00 17.500,00

9.1.2.18.01.07.007.0008Jumlah 37.075,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.707,50

9.1.2.18.01.07.007.0008 Nilai HSPK 40.783,00

9.1.2.18.01.07.007.0009 Pasang 1 Titik Instalasi Stop Kontak Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Listrik 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Listrik 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00340 Kabel NYY 2 x 1,5" M' 11.100,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00341 Pipa Conduilt Ljr 16.000,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00339 T dos PVC 1,0000          Buah 17.500,00 17.500,00

9.1.2.18.01.07.007.0009Jumlah 73.650,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.365,00

9.1.2.18.01.07.007.0009 Nilai HSPK 81.015,00

9.1.2.18.01.07.007.0010 Pasang 1 Buah Box MCB Buah

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200          O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Listrik 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Listrik 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00342 Box MCB M' 42.000,00 0,00

9.1.2.18.01.07.007.0010Jumlah 56.150,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.615,00

9.1.2.18.01.07.007.0010 Nilai HSPK 61.765,00
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9.1.2.18.01.08 INFRASTRUKTUR JALAN

9.1.2.18.01.08.001 Perkerasan Paving 

9.1.2.18.01.08.001.0001 Pemasangan Paving Stone (Blok) 

Tbl.8 cm (Abu Abu) + Pasir Urug tbl 

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0013          Kg 95.000,00 123,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00080 Paving Stone Abu-2 Tb 8 Cm ( Lokal 

Kw 1 )

1,0100          m2 108.050,00 109.130,50

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,1000          m3 187.650,00 18.765,00

Peralatan

Peralatan 10,0000        % 127.895,50 12.789,55

9.1.2.18.01.08.001.0001 Jumlah 213.058,55

Overhead + Profit ( 10 % ) 21.305,86

9.1.2.18.01.08.001.0001 Nilai HSPK 234.365,00

9.1.2.18.01.08.001.0002 Pemasangan Paving Stone (Blok) 

Tbl.6 cm (Abu Abu) + Pasir Urug tbl 

5cm

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0013          O.H 95.000,00 123,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00078 Paving Stone Abu-2 Tb 6 Cm ( Lokal 

Kw 1 )

1,0100          m2 91.000,00 91.910,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,0500          m3 187.650,00 9.382,50

Peralatan

Peralatan 10,0000        % 101.292,50 10.129,25

9.1.2.18.01.08.001.0002 Jumlah 183.795,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 18.379,53

9.1.2.18.01.08.001.0002 Nilai HSPK 202.175,00

9.1.2.18.01.08.001.0003 Pemasangan Paving Block Tbl.6 cm 

(Warna) + Pasir Urug tbl 5cm

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0013          O.H 95.000,00 123,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00091 Paving block uk. 21.21.6 warna K 300 1,0100          m2 62.550,00 63.175,50

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,0500          m3 187.650,00 9.382,50

Peralatan

Peralatan 10,0000        % 72.558,00 7.255,80

9.1.2.18.01.08.001.0003 Jumlah 152.187,30

Overhead + Profit ( 10 % ) 15.218,73

9.1.2.18.01.08.001.0003 Nilai HSPK 167.407,00

9.1.2.18.01.08.001.0004 Pemasangan Paving Block Tbl.8 cm 

(Warna) + Pasir Urug tbl 10cm

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0013          O.H 95.000,00 123,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00082 Paving block uk. 21.21.8 Warna K 300 1,0100          m2 113.750,00 114.887,50

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,1000          m3 187.650,00 18.765,00

Peralatan

Peralatan 10,0000        % 133.652,50 13.365,25

9.1.2.18.01.08.001.0004 Jumlah 219.391,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 21.939,13

9.1.2.18.01.08.001.0004 Nilai HSPK 241.331,00

9.1.2.18.01.08.001.0007 Pemasangan Grass Block uk. 21.5 

cm x 42 cm, t = 10 cm

m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0013          O.H 95.000,00 123,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0500          O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,5000          O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500          O.H 90.000,00 22.500,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.022.00266 Grass Block Tb 10 Cm setara ex. 

Focon

1,0500          m2 120.750,00 126.787,50

9.1.2.18.01.08.002.0002A Penanaman Rumput 0,2891          m2 59.345,00 17.156,64

9.1.2.18.01.08.001.0007 Jumlah 216.317,64

Overhead + Profit ( 10 % ) 21.631,76

9.1.2.18.01.08.001.0007 Nilai HSPK 237.950,00

9.1.2.18.01.08.001.0008 Kanstin Trap uk. t= 20, l=10 m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0010          O.H 95.000,00 95,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen PC (portland Cement) 0,0474          Kg 1.478,00 70,11

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0062          m3 425.500,00 2.627,99

1.1.7.01.01.01.022.00092 Kanstin Trap uk. 10.20.40 2,7500          Buah 23.900,00 65.725,00

9.1.2.18.01.08.001.0008 Jumlah 82.968,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.296,81

9.1.2.18.01.08.001.0008 Nilai HSPK 91.265,00

9.1.2.18.01.08.001.0009 Kanstin Trap uk. t= 30, l=15/20 m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0010          O.H 95.000,00 95,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1000          O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000          O.H 90.000,00 18.000,00

Bahan:

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen PC (portland Cement) 0,0638          Kg 1.478,00 94,24

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0020          m3 425.500,00 842,49

1.1.7.01.01.01.022.00094 Kanstin Trap uk. 15/20.30.50 2,2000          Buah 37.050,00 81.510,00

9.1.2.18.01.08.001.0009 Jumlah 110.491,73

Overhead + Profit ( 10 % ) 11.049,17

9.1.2.18.01.08.001.0009 Nilai HSPK 121.541,00

9.1.2.18.01.08.001.0010 Stopper/Uskup m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0010          O.H 95.000,00 95,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500          O.H 90.000,00 4.500,00
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Bahan:

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0010          m3 425.500,00 425,50

1.1.7.01.01.01.022.00090 Stopper/uskup 3,3400          Buah 9.150,00 30.561,00

9.1.2.18.01.08.001.0010Jumlah 41.031,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.103,15

9.1.2.18.01.08.001.0010 Nilai HSPK 45.135,00

9.1.2.18.01.08.002 Pertamanan

9.1.2.18.01.08.002.0002 Menanam Rumput Jepang termasuk Perawatannya m2

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500          O.H 90.000,00 13.500,00

Bahan:

1.3.5.05.01.01.006.00175 Rumput Jepang 1,0000          m2 39.500,00 39.500,00

9.1.2.18.01.08.002.0002 Jumlah 53.950,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.395,00

9.1.2.18.01.08.002.0002 Nilai HSPK 59.345,00

9.1.2.18.01.08.002.0004 Penanaman Taiwan Beauty Putih m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0020          O.H 95.000,00 190,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Tanam 0,0660          O.H 90.000,00 5.940,00

Bahan:

1.3.5.05.01.01.006.00481 Taiwan Beauty Putih 10,0000        Batang 11.450,00 114.500,00

9.1.2.18.01.08.002.0004 Jumlah 120.630,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 12.063,00

9.1.2.18.01.08.002.0004 Nilai HSPK 132.693,00

9.1.2.18.01.08.002.0005 Gebalan Rumput m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100          O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Tanam 0,0660          O.H 90.000,00 5.940,00

Bahan:

1.3.5.05.01.01.006.00166 Taiwan Beauty Putih 10,0000        Batang 4.300,00 43.000,00

9.1.2.18.01.08.002.0005 Jumlah 49.890,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.989,00

9.1.2.18.01.08.002.0005 Nilai HSPK 54.879,00
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9.1.2.18.02 BINA MARGA

9.1.2.18.02.01 Pengadaan Agregat.

9.1.2.18.02.01.001 Pengadaan Agregat

9.1.2.18.02.01.001.0001 1 M3 Pengadaan Agregat Kelas A m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0090 O.H 90.000,00 809,96

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0045 O.H 95.000,00 427,48

Bahan

AN.004 Agregat Pecah Kasar 0,8791 M3 208.898,70 183.650,91

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,3795 M3 187.650,00 71.207,68

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0315 Jam 566.202,93 17.834,57

E52 Blending Equipment 0,0482 Jam 263.876,39 12.716,93

E23 Water Tank Truck 0,0141 Jam 337.775,71 4.747,85

Jumlah 291.395,38

Overhead + Profit ( 10 % ) 29.139,54

9.1.2.18.02.01.001.0001 9.1.2.18.02.01.001.0001 Nilai HSPK 320.535,00

9.1.2.18.02.01.001.0002 1 M3 Pengadaan Agregat Kelas B m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0090 O.H 90.000,00 809,96

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0045 O.H 95.000,00 427,48

Bahan

An.004 Agregat Pecah Kasar 0,4901 M3 208.898,70 102.391,35

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,7476 M3 187.650,00 140.287,14

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0315 Jam 566.202,93 17.834,57

E52 Blending Equipment 0,0482 Jam 263.876,39 12.716,93

E23 Water Tank Truck 0,0141 Jam 337.775,71 4.747,85

Jumlah 279.215,29

Overhead + Profit ( 10 % ) 27.921,53

9.1.2.18.02.01.001.0002 9.1.2.18.02.01.001.0002 Nilai HSPK 307.137,00

9.1.2.18.02.01.001.0003 1 M3 Pengadaan Agregat Kelas S m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0090 O.H 90.000,00 809,96

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0045 O.H 95.000,00 427,48

Bahan

An.004 Agregat Pecah Kasar 0,2228 M3 208.898,70 46.541,52

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,7884 M3 187.650,00 147.951,83

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0315 Jam 566.202,93 17.834,57

E52 Blending Equipment 0,0482 Jam 263.876,39 12.716,93

E23 Water Tank Truck 0,0141 Jam 337.775,71 4.747,85

Jumlah 231.030,15

Overhead + Profit ( 10 % ) 23.103,02

9.1.2.18.02.01.001.0003 9.1.2.18.02.01.001.0003 Nilai HSPK 254.134,00

9.1.2.18.02.01.001.0004 1 M3 Pengadaan Lapis Pondasi 

Agregat (cbr 60%)

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0090 O.H 90.000,00 809,96

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0045 O.H 95.000,00 427,48

Bahan

An.004 Agregat Pecah Kasar 0,2520 M3 208.898,70 52.642,47

An.002 Agregat Pecah Mesin (5 - 9.5) 0,2230 M3 215.981,60 48.168,22

An.003 Agregat Pecah Mesin (9.5 - 19) 0,5750 M3 204.648,96 117.669,06
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Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0315 Jam 566.202,93 17.834,57

E52 Blending Equipment 0,0482 Jam 263.876,39 12.716,93

Jumlah 250.268,69

Overhead + Profit ( 10 % ) 25.026,87

9.1.2.18.02.01.001.0004 9.1.2.18.02.01.001.0004 Nilai HSPK 275.296,00

9.1.2.18.02.01.001.0005 1 M3 Pengadaan Lapis Permukaan 

Agregat (cbr 60%)

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0090 O.H 90.000,00 809,96

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0045 O.H 95.000,00 427,48

Bahan

An.004 Agregat Pecah Kasar 0,4788 M3 208.898,70 100.020,70

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,5712 M3 187.650,00 107.185,68

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0315 Jam 566.202,93 17.834,57

E52 Blending Equipment 0,0482 Jam 263.876,39 12.716,93

Jumlah 238.995,32

Overhead + Profit ( 10 % ) 23.899,53

9.1.2.18.02.01.001.0005 9.1.2.18.02.01.001.0005 Nilai HSPK 262.895,00

9.1.2.18.02.01.001.0006 1 M3 Agregat Primary Crusher m3

Tenaga

AN.007 Primary Crusher 1,0000 M3 195.598,70 195.598,70

Jumlah 195.598,70

Overhead + Profit ( 10 % ) 19.559,87

9.1.2.18.02.01.001.0006 9.1.2.18.02.01.001.0006 Nilai HSPK 215.159,00

9.1.2.18.02.01.001.0007 1 M3 Agregat Pecah Mesin (0 - 5) m3

Tenaga

An.001 Agregat Pecah Mesin (0 - 5) 1,0000 M3 230.147,40 230.147,40

Jumlah 230.147,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 23.014,74

9.1.2.18.02.01.001.0007 9.1.2.18.02.01.001.0007 Nilai HSPK 253.163,00

9.1.2.18.02.01.001.0008 1 M3 Agregat Pecah Mesin (5 - 9.5) m3

Tenaga

An.002 Agregat Pecah Mesin (5 - 9.5) 1,0000 M3 215.981,60 215.981,60

Jumlah 215.981,60

Overhead + Profit ( 10 % ) 21.598,16

9.1.2.18.02.01.001.0008 9.1.2.18.02.01.001.0008 Nilai HSPK 237.580,00

9.1.2.18.02.01.001.0009 1 M3 Agregat Pecah Mesin (9.5 - 19) m3

Tenaga

An.003 Agregat Pecah Mesin (9.5 - 19) 1,0000 M3 204.648,96 204.648,96

Jumlah 204.648,96

Overhead + Profit ( 10 % ) 20.464,90

9.1.2.18.02.01.001.0009 9.1.2.18.02.01.001.0009 Nilai HSPK 225.114,00

9.1.2.18.02.01.001.0010 1 M3 Agregat Pecah Kasar m3

Tenaga

An.004 Agregat Pecah Kasar 1,0000 M3 208.898,70 208.898,70

Jumlah 208.898,70

Overhead + Profit ( 10 % ) 20.889,87

9.1.2.18.02.01.001.0010 9.1.2.18.02.01.001.0010 Nilai HSPK 229.789,00
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9.1.2.18.02.01.002 Pekerjaan Drainase (divisi 2)

9.1.2.18.02.01.002.0001 1 M3 Galian Untuk Selokan 

Drainase Dan Saluran Air

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0022 O.H 90.000,00 194,33

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0011 O.H 95.000,00 102,56

Bahan

Peralatan

E10 Excavator 0,0076 Jam 491.400,11 3.713,56

E08 Dump Truck 0,1010 Jam 269.988,05 27.272,46

Jumlah 31.282,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.128,29

9.1.2.18.02.01.002.0001 9.1.2.18.02.01.002.0001 Nilai HSPK 34.412,00

9.1.2.18.02.01.002.0002 Pasangan Batu dengan Mortar m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5737 O.H 90.000,00 51.635,11

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1721 O.H 90.000,00 15.490,53

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0574 O.H 95.000,00 5.450,37

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Kali Pecah 15/20 cm 0,9450 M3 229.250,00 216.641,25

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen (PC) 158,0000 Kg 1.478,00 233.524,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir 0,4829 M3 187.650,00 90.611,35

Peralatan

E06 Conc. Mixer 0,4016 jam 82.744,52 33.230,73

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 647.583,35

Overhead + Profit ( 10 % ) 64.758,34

9.1.2.18.02.01.002.0002 9.1.2.18.02.01.002.0002 Nilai HSPK 712.342,00

9.1.2.18.02.01.002.0003 Buah

BAHAN

1.1.7.01.01.01.022.00135 U-Ditch 600x600x1200mm 1,0000 Buah 849.450,00 849.450,00

1.1.7.01.01.01.022.00145 Cover U-Ditch 600x600x1200mm 1,0000 Buah 284.350,00 284.350,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,0360 M3 187.650,00 6.755,40

1.1.7.01.01.01.022.00294 Beton Non Struktur K125 0,1080 M3 781.500,00 84.402,00

1.1.7.01.01.01.004.00009 Sirtu 0,2160 M3 187.650,00 40.532,40

1.1.7.01.01.05.007.00008 Trucuk Bambu (Dia 10 - 12 Cm x 6 M) 4,0000 Buah 22.750,00 91.000,00

PERALATAN

9.1.2.09.03.01.001.00094 Biaya Pemasangan 1,0000 Ls 250.000,00 250.000,00

Jumlah 1.606.489,80

Overhead + Profit ( 10 % ) 160.648,98

9.1.2.18.02.01.002.0003 9.1.2.18.02.01.002.0003 Nilai HSPK 1.767.139,00

9.1.2.18.02.01.002.0004 Buah

BAHAN

1.1.7.01.01.01.022.00136 U-Ditch 600x800x1200mm 1,0000 Buah 1.587.500,00 1.587.500,00

1.1.7.01.01.01.022.00146 Cover U-Ditch 600x800x1200mm 1,0000 Buah 324.150,00 324.150,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,0480 M3 187.650,00 9.007,20

1.1.7.01.01.01.022.00294 Beton Non Struktur K125 0,1440 M3 781.500,00 112.536,00

1.1.7.01.01.01.004.00009 Sirtu 0,2880 M3 187.650,00 54.043,20

1.1.7.01.01.05.007.00008 Trucuk Bambu (Dia 10 - 12 Cm x 6 M) 4,0000 Buah 22.750,00 91.000,00

PERALATAN

9.1.2.09.03.01.001.00094 Biaya Pemasangan 1,0000 Ls 250.000,00 250.000,00

Jumlah 2.428.236,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 242.823,64

9.1.2.18.02.01.002.0004 9.1.2.18.02.01.002.0004 Nilai HSPK 2.671.061,00

1 Buah Pekerjaan U-Ditch 600X600X1200 mm + 

Cover Beban Gandar Min. 20 Ton

1 Buah Pekerjaan U-Ditch 600X800X1200 mm + 

Cover Beban Gandar Min. 20 Ton
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9.1.2.18.02.01.002.0005 Buah

BAHAN

1.1.7.01.01.01.022.00137 U-Ditch 1000x1000x1200mm 1,0000 Buah 2.051.600,00 2.051.600,00

1.1.7.01.01.01.022.00147 Cover U-Ditch 1000x1000x1200mm 1,0000 Buah 409.450,00 409.450,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,0600 M3 187.650,00 11.259,00

1.1.7.01.01.01.022.00294 Beton Non Struktur K125 0,1800 M3 781.500,00 140.670,00

1.1.7.01.01.01.004.00009 Sirtu 0,3600 M3 187.650,00 67.554,00

1.1.7.01.01.05.007.00008 Trucuk Bambu (Dia 10 - 12 Cm x 6 M) 4,0000 Buah 22.750,00 91.000,00

PERALATAN

9.1.2.09.03.01.001.00094 Biaya Pemasangan 1,0000 Ls 250.000,00 250.000,00

Jumlah 3.021.533,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 302.153,30

9.1.2.18.02.01.002.0005 9.1.2.18.02.01.002.0005 Nilai HSPK 3.323.687,00

9.1.2.18.02.01.002.0008 Buah

BAHAN

1.1.7.01.01.01.022.00150 Box Culvert 800x800x1200mm 1,0000 Buah 3.349.000,00 3.349.000,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,0480 M3 187.650,00 9.007,20

1.1.7.01.01.01.022.00294 Beton Non Struktur K125 0,1440 M3 781.500,00 112.536,00

1.1.7.01.01.01.004.00009 Sirtu 0,2880 M3 187.650,00 54.043,20

1.1.7.01.01.05.007.00008 Trucuk Bambu (Dia 10 - 12 Cm x 6 M) 4,0000 Buah 22.750,00 91.000,00

PERALATAN

9.1.2.09.03.01.001.00094 Biaya Pemasangan 1,0000 Ls 250.000,00 250.000,00

Jumlah 3.865.586,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 386.558,64

9.1.2.18.02.01.002.0008 9.1.2.18.02.01.002.0008 Nilai HSPK 4.252.146,00

9.1.2.18.02.01.002.0009 Buah

BAHAN

1.1.7.01.01.01.022.00151 Box Culvert 1000x1000x1200mm 1,0000 Buah 4.030.050,00 4.030.050,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,0600 M3 187.650,00 11.259,00

1.1.7.01.01.01.022.00294 Beton Non Struktur K125 0,1800 M3 781.500,00 140.670,00

1.1.7.01.01.01.004.00009 Sirtu 0,3600 M3 187.650,00 67.554,00

1.1.7.01.01.05.007.00008 Trucuk Bambu (Dia 10 - 12 Cm x 6 M) 4,0000 Buah 22.750,00 91.000,00

PERALATAN

9.1.2.09.03.01.001.00094 Biaya Pemasangan 1,0000 Ls 250.000,00 250.000,00

Jumlah 4.590.533,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 459.053,30

9.1.2.18.02.01.002.0009 9.1.2.18.02.01.002.0009 Nilai HSPK 5.049.587,00

9.1.2.18.02.01.002.0011 Buah

BAHAN

1.1.7.01.01.01.022.00153 Box Culvert 1500x1500x1200mm 1,0000 Buah 8.062.100,00 8.062.100,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,0900 M3 187.650,00 16.888,50

1.1.7.01.01.01.022.00294 Beton Non Struktur K125 0,2700 M3 781.500,00 211.005,00

1.1.7.01.01.01.004.00009 Sirtu 0,5400 M3 187.650,00 101.331,00

1.1.7.01.01.05.007.00008 Trucuk Bambu (Dia 10-12 Cmx6M) 4,0000 Buah 22.750,00 91.000,00

PERALATAN

9.1.2.09.03.01.001.00094 Biaya Pemasangan 1,0000 Ls 250.000,00 250.000,00

Jumlah 8.732.324,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 873.232,45

9.1.2.18.02.01.002.0011 9.1.2.18.02.01.002.0011 Nilai HSPK 9.605.557,00

1 Buah Pekerjaan Box Culvert 800X800X1200 

mm Beban Gandar Min. 20 Ton

1 Buah Pekerjaan Box Culvert 1000X1000X1200 

mm Beban Gandar Min. 20 Ton

1 Buah Pekerjaan Box Culvert 1500X1500X1200 

mm Beban Gandar Min. 20 Ton

1 Buah Pekerjaan U-Ditch 1000X1000X1200 mm 

+ Cover Beban Gandar Min. 20 Ton
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9.1.2.18.02.01.002.0013 Buah

BAHAN

1.1.7.01.01.01.022.00154 Box Culvert 2000x2000x1200mm 1,0000 Buah 10.637.450,00 10.637.450,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,1200 M3 187.650,00 22.518,00

1.1.7.01.01.01.022.00294 Beton Non Struktur K125 0,3600 M3 781.500,00 281.340,00

1.1.7.01.01.01.004.00009 Sirtu 0,7200 M3 187.650,00 135.108,00

1.1.7.01.01.05.007.00008 Trucuk Bambu (Dia 10 - 12 Cm x 6 M) 6,0000 Buah 22.750,00 136.500,00

PERALATAN

9.1.2.09.03.01.001.00094 Biaya Pemasangan 1,0000 Ls 250.000,00 250.000,00

Jumlah 11.462.916,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.146.291,60

9.1.2.18.02.01.002.0013 9.1.2.18.02.01.002.0013 Nilai HSPK 12.609.208,00

9.1.2.18.02.01.002.0017 Buah

BAHAN

1.1.7.01.01.01.022.00133 U-Ditch 400x400x1200.60 mm 1,0000 Buah 506.100,00 506.100,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,0624 M3 187.650,00 11.709,36

PERALATAN

9.1.2.09.03.01.001.00094 Biaya Pemasangan 1,0000 Ls 250.000,00 250.000,00

Jumlah 767.809,36

Overhead + Profit ( 10 % ) 76.780,94

9.1.2.18.02.01.002.0017 9.1.2.18.02.01.002.0017 Nilai HSPK 844.591,00

9.1.2.18.02.01.002.0019 Buah

BAHAN

1.1.7.01.01.01.022.00131 U-Ditch 400x600x1200.60 mm 1,0000 Buah 634.600,00 634.600,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,0624 M3 187.650,00 11.709,36

PERALATAN

9.1.2.09.03.01.001.00094 Biaya Pemasangan 1,0000 Ls 250.000,00 250.000,00

Jumlah 896.309,36

Overhead + Profit ( 10 % ) 89.630,94

9.1.2.18.02.01.002.0019 9.1.2.18.02.01.002.0019 Nilai HSPK 985.941,00

9.1.2.18.02.01.002.0020 Buah

BAHAN

1.1.7.01.01.01.022.00134 U-Ditch 500x500x1200.60 mm 1,0000 Buah 673.950,00 673.950,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,0744 M3 187.650,00 13.961,16

PERALATAN

9.1.2.09.03.01.001.00094 Biaya Pemasangan 1,0000 Ls 250.000,00 250.000,00

Jumlah 937.911,16

Overhead + Profit ( 10 % ) 93.791,12

9.1.2.18.02.01.002.0020 9.1.2.18.02.01.002.0020 Nilai HSPK 1.031.703,00

9.1.2.18.02.01.002.0023 Buah

BAHAN

1.1.7.01.01.01.022.00135 U-Ditch 600x600x1200.60 mm 1,0000 Buah 849.450,00 849.450,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,0864 M3 187.650,00 16.212,96

PERALATAN

9.1.2.09.03.01.001.00094 Biaya Pemasangan 1,0000 Ls 250.000,00 250.000,00

Jumlah 1.115.662,96

Overhead + Profit ( 10 % ) 111.566,30

9.1.2.18.02.01.002.0023 9.1.2.18.02.01.002.0023 Nilai HSPK 1.227.230,00

1 Buah Pekerjaan U-Ditch 400X600X1200.60 mm 

Beban Gandar Min. 5 Ton

1 Buah Pekerjaan U-Ditch 500X500X1200.60 mm 

Beban Gandar Min. 5 Ton

1 Buah Pekerjaan U-Ditch 600X600X1200.60 mm 

Beban Gandar Min. 5 Ton

1 Buah Pekerjaan Box Culvert 2000X2000X1200 

mm Beban Gandar Min. 20 Ton

1 Buah Pekerjaan U-Ditch 400X400X1200.60 mm 

Beban Gandar Min. 5 Ton
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9.1.2.18.02.01.002.0025 Buah

BAHAN

1.1.7.01.01.01.022.00136 U-Ditch 600x800x1200.60 mm 1,0000 Buah 1.587.500,00 1.587.500,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,0864 M3 187.650,00 16.212,96

PERALATAN

9.1.2.09.03.01.001.00094 Biaya Pemasangan 1,0000 Ls 250.000,00 250.000,00

Jumlah 1.853.712,96

Overhead + Profit ( 10 % ) 185.371,30

9.1.2.18.02.01.002.0025 9.1.2.18.02.01.002.0025 Nilai HSPK 2.039.085,00

9.1.2.18.02.01.002.0028 Buah

BAHAN

1.1.7.01.01.01.022.00137 U-Ditch 1000x1000x1200.120 mm 1,0000 Buah 2.051.600,00 2.051.600,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,1344 M3 187.650,00 25.220,16

PERALATAN

9.1.2.09.03.01.001.00094 Biaya Pemasangan 1,0000 Ls 250.000,00 250.000,00

Jumlah 2.326.820,16

Overhead + Profit ( 10 % ) 232.682,02

9.1.2.18.02.01.002.0028 9.1.2.18.02.01.002.0028 Nilai HSPK 2.559.503,00

9.1.2.18.02.01.002.0029 Buah

BAHAN

1.1.7.01.01.01.022.00138 U-Ditch 1200x1000x1200.100 mm 1,0000 Buah 2.729.400,00 2.729.400,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,1344 M3 187.650,00 25.220,16

PERALATAN

9.1.2.09.03.01.001.00094 Biaya Pemasangan 1,0000 Ls 250.000,00 250.000,00

Jumlah 3.004.620,16

Overhead + Profit ( 10 % ) 300.462,02

9.1.2.18.02.01.002.0029 9.1.2.18.02.01.002.0029 Nilai HSPK 3.305.083,00

9.1.2.18.02.01.003 Pekerjaan Tanah (divisi 3)

9.1.2.18.02.01.003.0001 1 M3 Galian Biasa m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0055 O.H 90.000,00 492,75

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0027 O.H 95.000,00 260,06

Bahan

Peralatan

E10 Excavator 0,0192 Jam 491.400,11 9.416,54

E08 Dump Truck 0,1307 Jam 269.988,05 35.277,27

Jumlah 45.446,63

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.544,66

9.1.2.18.02.01.003.0001 9.1.2.18.02.01.003.0001 Nilai HSPK 49.992,00

9.1.2.18.02.01.003.0002 1 M3 Galian Batu m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0937 O.H 90.000,00 8.431,06

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0117 O.H 95.000,00 1.112,43

Bahan

Peralatan

E10 Excavator 0,0820 Jam 491.400,11 40.279,41

E36 Rock Drill Breaker 0,0631 Jam 2.122.189,53 133.930,49

E08 Dump Truck 0,1363 Jam 269.988,05 36.795,75

Jumlah 220.549,14

Overhead + Profit ( 10 % ) 22.054,91

9.1.2.18.02.01.003.0002 9.1.2.18.02.01.003.0002 Nilai HSPK 242.605,00

1 Buah Pekerjaan U-Ditch 600X800X1200.60 mm 

Beban Gandar Min. 5 Ton

1 Buah Pekerjaan U-Ditch 1000X1000X1200.120 

mm Beban Gandar Min. 5 Ton

1 Buah Pekerjaan U-Ditch 1200X1000X1200.120 

mm Beban Gandar Min. 5 Ton
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9.1.2.18.02.01.003.0003 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0151 O.H 90.000,00 1.360,54

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0076 O.H 95.000,00 718,07

Bahan

Peralatan

E38 Cold Milling 0,0529 Jam 8.063.691,55 426.650,35

E08 Dump Truck 0,1256 Jam 269.988,05 33.908,24

E23 Water Tanker 0,0221 Jam 337.775,71 7.460,91

Jumlah 470.098,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 47.009,81

9.1.2.18.02.01.003.0003 9.1.2.18.02.01.003.0003 Nilai HSPK 517.108,00

9.1.2.18.02.01.003.0004 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,8537 O.H 90.000,00 76.834,29

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1423 O.H 95.000,00 13.517,14

Bahan

Peralatan

E44 Concrete Cutter 0,1785 Jam 790.991,51 141.185,45

E26 Jack Hammer 1,0040 Jam 34.786,96 34.926,67

E05 Compressor 1,0040 Jam 127.416,84 127.928,56

E08 Dump Truck 0,3284 Jam 269.988,05 88.654,04

Jumlah 483.046,16

Overhead + Profit ( 10 % ) 48.304,62

9.1.2.18.02.01.003.0004 9.1.2.18.02.01.003.0004 Nilai HSPK 531.351,00

9.1.2.18.02.01.003.0005 1 M2 Pembersihan Semak Dan 

Pengupasan Lahan

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0068 O.H 90.000,00 615,07

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0007 O.H 95.000,00 64,92

Bahan

Peralatan

E04 Bull Dozer 0,0048 Jam 843.877,52 4.018,46

E14 Track Loader 0,0048 Jam 387.922,61 1.855,76

E08 Dump Truck 0,0197 Ls 269.988,05 5.327,04

9.1.2.09.03.01.001.00073 Sewa Alat Bantu Pekerjaan Perkerasan Jalan Kereta Dorong = 2 Buah, Sekop = 3 Buah, Garpu = 2 Buah, Tongkat Kontrol Ketebalan Hamparan, Rambu Pengaman1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 12.881,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.288,13

9.1.2.18.02.01.003.0005 9.1.2.18.02.01.003.0005 Nilai HSPK 14.170,00

9.1.2.18.02.01.003.0006 1 Buah Pemotongan PO.Hon Pilihan 

Diameter 15 – 30 Cm

Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0128 O.H 90.000,00 1.153,25

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0013 O.H 95.000,00 121,73

Bahan

Peralatan

E14 Track Loader 0,0090 Jam 387.922,61 3.479,55

E08 Dump Truck 0,0122 Jam 269.988,05 3.301,54

9.1.2.09.03.01.001.00072 Chainsaw 0,1000 Jam 50.200,00 5.020,00

Jumlah 13.076,07

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.307,61

9.1.2.18.02.01.003.0006 9.1.2.18.02.01.003.0006 Nilai HSPK 14.384,00

1 M3 Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold 

Milling Machine

1 M3 Galian Perkerasan Beraspal Dengan Cold 

Milling Machine
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9.1.2.18.02.01.003.0007 1 Buah Pemotongan PO.Hon Pilihan 

Diameter 30 – 50 Cm

Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0431 O.H 90.000,00 3.876,19

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0043 O.H 95.000,00 409,15

Bahan

Peralatan

E14 Track Loader 0,0301 Jam 387.922,61 11.695,16

E08 Dump Truck 0,0521 Jam 269.988,05 14.066,66

9.1.2.09.03.01.001.00072 Chainsaw 0,3182 Jam 50.200,00 15.972,73

Jumlah 46.019,89

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.601,99

9.1.2.18.02.01.003.0007 9.1.2.18.02.01.003.0007 Nilai HSPK 50.622,00

9.1.2.18.02.01.003.0008 1 Buah Pemotongan PO.Hon Pilihan 

Diameter 50 – 75 Cm

Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0911 O.H 90.000,00 8.200,87

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0091 O.H 95.000,00 865,65

Bahan

Peralatan

E14 Track Loader 0,0638 Jam 387.922,61 24.743,47

E08 Dump Truck 0,1908 Jam 269.988,05 51.520,92

9.1.2.09.03.01.001.00072 Chainsaw 0,7778 Jam 50.200,00 39.044,44

Jumlah 124.375,35

Overhead + Profit ( 10 % ) 12.437,54

9.1.2.18.02.01.003.0008 9.1.2.18.02.01.003.0008 Nilai HSPK 136.813,00

9.1.2.18.02.01.003.0009 1 Buah Pemotongan PO.Hon Pilihan 

Diameter > 75 Cm

Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2050 O.H 90.000,00 18.451,96

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0205 O.H 95.000,00 1.947,71

Bahan

Peralatan

E14 Track Loader 0,1435 Jam 387.922,61 55.672,81

E08 Dump Truck 0,6729 Jam 269.988,05 181.684,94

9.1.2.09.03.01.001.00072 Chainsaw 0,2500 Jam 50.200,00 12.550,00

Jumlah 270.307,41

Overhead + Profit ( 10 % ) 27.030,74

9.1.2.18.02.01.003.0009 9.1.2.18.02.01.003.0009 Nilai HSPK 297.339,00

9.1.2.18.02.01.003.0010 Galian batu lunak m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0009 O.H 90.000,00 82,25

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0005 O.H 95.000,00 43,41

Bahan

Peralatan

E10 Excavator 0,0032 Jam 491.400,11 1.571,88

E08 Dump Truck 0,0497 Jam 269.988,05 13.409,91

E36 Rock Drill Breaker 0,0889 Jam 2.122.189,53 188.720,24

Jumlah 203.827,70

Overhead + Profit ( 10 % ) 20.382,77

9.1.2.18.02.01.003.0010 9.1.2.18.02.01.003.0010 Nilai HSPK 224.211,00

9.1.2.18.02.01.003.0011 Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0022 O.H 90.000,00 197,41

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0005 O.H 95.000,00 52,09
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Bahan

1.1.7.01.01.01.004.00013 Urugan Pilihan 1,2500 M3 153.550,00 191.937,50

Peralatan

E10 Excavator 0,0038 Jam 491.400,11 1.886,26

E08 Dump Truck 0,0506 Jam 269.988,05 13.659,64

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 208.732,90

Overhead + Profit ( 10 % ) 20.873,29

9.1.2.18.02.01.003.0011 9.1.2.18.02.01.003.0011 Nilai HSPK 229.607,00

9.1.2.18.02.01.003.0012 Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0055 O.H 90.000,00 493,53

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0005 O.H 95.000,00 52,09

Bahan

1.1.7.01.01.01.004.00013 Urugan Pilihan 2,5000 M3 153.550,00 383.875,00

9.1.2.18.06.01.001.00011 Bahan pengaman tebing galian 0,4000 Ls 34.850,00 13.940,00

Peralatan

E10 Excavator 0,0038 Jam 491.400,11 1.886,26

E08 Dump Truck 6-8 M3 0,0506 Jam 269.988,05 13.659,64

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 414.906,51

Overhead + Profit ( 10 % ) 41.490,65

9.1.2.18.02.01.003.0012 9.1.2.18.02.01.003.0012 Nilai HSPK 456.398,00

9.1.2.18.02.01.003.0013 Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0066 O.H 90.000,00 592,23

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0005 O.H 95.000,00 52,09

Bahan

1.1.7.01.01.01.004.00013 Urugan Pilihan 1,8750 M3 153.550,00 287.906,25

9.1.2.18.06.01.001.00011 Bahan pengaman tebing galian 0,6000 Ls 34.850,00 20.910,00

Peralatan

E10 Excavator 0,0038 Jam 491.400,11 1.886,26

E08 Dump Truck 6-8 M3 0,0506 Jam 269.988,05 13.659,64

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 326.006,47

Overhead + Profit ( 10 % ) 32.600,65

9.1.2.18.02.01.003.0013 9.1.2.18.02.01.003.0013 Nilai HSPK 358.608,00

9.1.2.18.02.01.003.0014 Timbunan Biasa Dari Sumber Galian m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0239 O.H 90.000,00 2.153,57

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0060 O.H 95.000,00 568,30

Bahan

1.1.7.01.01.01.004.00013 Bahan timbunan (M08) 1,2000 M3 153.550,00 184.260,00
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Peralatan

E10 Excavator 0,0419 Jam 491.400,11 20.577,33

E08 Dump Truck 0,1056 Jam 269.988,05 28.506,91

E13 Motor Grader 0,0020 Jam 504.966,24 1.001,92

E92 Sheepfoot Roller 0,0024 Jam 189.000,00 450,91

E17 Tandem Roller 0,0004 Jam 542.925,48 211,46

E23 Water tank truck 0,0070 Jam 337.775,71 2.373,93

Jumlah 240.104,33

Overhead + Profit ( 10 % ) 24.010,43

9.1.2.18.02.01.003.0014 9.1.2.18.02.01.003.0014 Nilai HSPK 264.115,00

9.1.2.18.02.01.003.0015 Timbunan Biasa Dari Galian m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0011 O.H 90.000,00 102,04

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0003 O.H 95.000,00 26,93

Bahan

Peralatan

E10 Excavator 0,0046 Jam 491.400,11 2.263,51

E08 Dump Truck 0,0805 Jam 269.988,05 21.740,77

E13 Motor Grader 0,0020 Jam 504.966,24 1.001,92

E19 Vibro Roller 0,0042 Jam 304.663,15 1.274,53

E23 Water tank truck 0,0341 Jam 337.775,71 11.530,50

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 38.940,18

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.894,02

9.1.2.18.02.01.003.0015 9.1.2.18.02.01.003.0015 Nilai HSPK 42.835,00

9.1.2.18.02.01.003.0016 Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0023 O.H 90.000,00 204,08

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0006 O.H 95.000,00 53,85

Bahan

1.1.7.01.01.01.004.00013 Bahan pilihan (M09) 1,2000 M3 153.550,00 184.260,00

Peralatan

E15 Wheel  Loader 0,0085 Jam 566.202,93 4.815,33

E08 Dump Truck 0,0932 Jam 269.988,05 25.163,30

E13 Motor Grader 0,0040 Jam 504.966,24 2.003,83

E17 Tandem 0,0112 Jam 542.925,48 6.056,73

E23 Water Tanker 0,0341 Jam 337.775,71 11.530,50

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 235.087,63

Overhead + Profit ( 10 % ) 23.508,76

9.1.2.18.02.01.003.0016 9.1.2.18.02.01.003.0016 Nilai HSPK 258.597,00

9.1.2.18.02.01.003.0017 Timbunan Pilihan dari galian m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0023 O.H 90.000,00 204,08

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0006 O.H 95.000,00 53,85

Bahan
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Peralatan

E15 Wheel  Loader 0,0085 Jam 566.202,93 4.815,33

E08 Dump Truck 0,0837 Jam 269.988,05 22.589,70

E13 Motor Grader 0,0040 Jam 504.966,24 2.003,83

E17 Tandem 0,0112 Jam 542.925,48 6.056,73

E23 Water Tanker 0,0341 Jam 337.775,71 11.530,50

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 48.254,03

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.825,40

9.1.2.18.02.01.003.0017 9.1.2.18.02.01.003.0017 Nilai HSPK 53.080,00

9.1.2.18.02.01.003.0018 Galian Perkerasan berbutir m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0060 O.H 90.000,00 542,88

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0010 O.H 95.000,00 95,51

Bahan

Peralatan

E10 Excavator 0,0070 Jam 491.400,11 3.458,13

E08 Dump Truck 0,0552 Jam 269.988,05 14.908,26

Jumlah 19.004,78

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.900,48

9.1.2.18.02.01.003.0018 9.1.2.18.02.01.003.0018 Nilai HSPK 20.906,00

9.1.2.18.02.01.003.0019 Galian Perkerasan Beton m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,8606 O.H 90.000,00 77.452,67

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1434 O.H 95.000,00 13.625,93

Bahan

Peralatan

E44 Cocnrete Cutter 0,1785 Jam 790.991,51 141.185,45

E26 Jack Hammer 1,0040 Jam 34.786,96 34.926,67

E05 Compresor 1,0040 Jam 127.416,84 127.928,56

E08 Dump Truck 0,3031 Jam 269.988,05 81.834,50

Jumlah 476.953,79

Overhead + Profit ( 10 % ) 47.695,38

9.1.2.18.02.01.003.0019 9.1.2.18.02.01.003.0019 Nilai HSPK 524.650,00

9.1.2.18.02.01.004 Pekerjaan Preventif (divisi 4)

9.1.2.18.02.01.004.001 1 M2 Latasir Kelas A (ss-a) m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0287 O.H 90.000,00 2.581,76

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0029 O.H 95.000,00 272,52

Bahan

An.004 Agregat Pecah Kasar 0,0900 M3 208.898,70 18.803,04

An.001 Agregat Pecah Mesin (0 - 5) 0,5543 M3 230.147,40 127.563,93

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Pc Gresik 9,4500 Kg 1.478,00 13.967,10

1.1.7.01.01.01.001.00003 Aspal 98,8800 Kg 18.200,00 1.799.616,00

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0109 Jam 566.202,93 6.149,85

E01 AMP 0,0201 Jam 5.080.283,42 102.013,72

E12 Genset 0,0201 Jam 366.816,34 7.365,79

E08 Dump Truck 0,1870 Jam 269.988,05 50.487,22

E02 Asphalt Finisher  0,0001 Jam 360.688,16 27,00

E17 Tandem Roller 0,0001 Jam 542.925,48 40,46

E18 P. Tire Roller 0,0001 Jam 511.455,49 41,89

Jumlah 2.128.930,29

Overhead + Profit ( 10 % ) 212.893,03

9.1.2.18.02.01.004.001 9.1.2.18.02.01.004.001 Nilai HSPK 2.341.824,00
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9.1.2.18.02.01.004.002 1 M2 Latasir Kelas B (ss-b) m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0287 O.H 90.000,00 2.581,76

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0029 O.H 95.000,00 272,52

Bahan

An.004 Agregat Pecah Kasar 0,0634 M3 208.898,70 13.236,25

An.001 Agregat Pecah Mesin (0 - 5) 0,5601 M3 230.147,40 128.904,62

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Pc Gresik 18,5850 Kg 1.478,00 27.468,63

1.1.7.01.01.01.001.00003 Aspal 119,4800 Kg 18.200,00 2.174.536,00

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0087 Jam 566.202,93 4.926,68

E01 Asphalt Mixing Plant 0,0201 Jam 5.080.283,42 102.013,72

E12 Generator Set 0,0201 Jam 366.816,34 7.365,79

E08 Dump Truck 0,1706 Jam 269.988,05 46.068,37

E02 Asphalt Finisher 0,1706 Jam 360.688,16 61.544,64

E17 Tandem Roller 0,0289 Jam 542.925,48 15.696,10

E18 Tire Roller 0,0237 Jam 511.455,49 12.142,78

9.1.2.09.03.01.001.00073 Sewa Alat Bantu Ringan 0,0081 Ls 1.000,00 8,14

Jumlah 2.596.765,99

Overhead + Profit ( 10 % ) 259.676,60

9.1.2.18.02.01.004.002 9.1.2.18.02.01.004.002 Nilai HSPK 2.856.443,00

9.1.2.18.02.01.005 Pekerjaan Pekerasan Berbutir (divisi 5)

9.1.2.18.02.01.005.0001 1 M3 Lapis Pondasi Agregat Kelas A Div. 5 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0148 O.H 90.000,00 1.335,39

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0019 O.H 95.000,00 176,20

Bahan

9.1.2.18.02.01.001.0001A Pengadaan Agregat Kelas A 1,3107 M3 320.535,00 420.121,91

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0088 Jam 566.202,93 5.009,05

E90 Self Propelled Mixer 0,2387 Jam 550.000,00 131.276,44

E08 Dump Truck 0,0013 Jam 269.988,05 344,58

E93 Vibratory Padfoot Roller 25T 0,0130 Jam 386.887,00 5.022,94

E23 Watertank Truck 1,0000 Jam 337.775,71 337.775,71

Jumlah 901.062,22

Overhead + Profit ( 10 % ) 90.106,22

9.1.2.18.02.01.005.0001 9.1.2.18.02.01.005.0001 Nilai HSPK 991.169,00

9.1.2.18.02.01.005.0002 1 M3 Lapis Pondasi Agregat Kelas B Div. 5 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0111 O.H 90.000,00 1.001,54

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0014 O.H 95.000,00 132,15

Bahan

9.1.2.18.02.01.001.0002A Pengadaan Agregat Kelas B 1,2714 M3 307.137,00 390.502,76

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0086 Jam 566.202,93 4.859,01

E90 Self Propelled Mixer 0,2312 Jam 550.000,00 127.132,86

E08 Dump Truck 0,0010 Jam 269.988,05 258,43

E93 Vibratory Padfoot Roller 25T 0,0097 Jam 386.887,00 3.767,21

E23 Watertank Truck 1,0000 Jam 337.775,71 337.775,71

Jumlah 865.429,67

Overhead + Profit ( 10 % ) 86.542,97

9.1.2.18.02.01.005.0002 9.1.2.18.02.01.005.0002 Nilai HSPK 951.973,00

9.1.2.18.02.01.005.0003 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0016 O.H 90.000,00 143,43

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0000 O.H 90.000,00 0,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0002 O.H 95.000,00 15,14

1 M3 Lapis Pondasi Atas Bersemen (cement 

Treated Base) (ctb)

Pemerintah Kabupaten Magetan 93



Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Pc Gresik 110,0040 Kg 1.478,00 162.585,91

An.004 Agregat Pecah Kasar 1,0500 M3 208.898,70 219.343,64

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0087 Jam 566.202,93 4.926,03

E90 Self Propelled Mixer 0,0011 Jam 550.000,00 613,57

E08 Dump Truck 0,2346 Jam 269.988,05 63.333,47

E93 Vibratory Padfoot Roller 25T 0,0065 Jam 386.887,00 2.511,47

E23 Watertank Truck 0,0141 Jam 337.775,71 4.747,85

Jumlah 458.220,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 45.822,05

9.1.2.18.02.01.005.0003 9.1.2.18.02.01.005.0003 Nilai HSPK 504.043,00

9.1.2.18.02.01.005.0004 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0016 O.H 90.000,00 143,43

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0000 O.H 90.000,00 0,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0002 O.H 95.000,00 15,14

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Pc Gresik 87,0865 Kg 1.478,00 128.713,85

9.1.2.18.02.01.001.0002A Pengadaan Agregat Kelas B 1,0500 M3 307.137,00 322.493,85

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0086 Jam 566.202,93 4.859,01

E90 Self Propelled Mixer 0,0011 Jam 550.000,00 613,57

E08 Dump Truck 0,2312 Jam 269.988,05 62.407,92

E93 Vibratory Padfoot Roller 25 T 0,0065 Jam 386.887,00 2.511,47

E23 Watertank Truck 0,0141 Jam 337.775,71 4.747,85

Jumlah 526.506,08

Overhead + Profit ( 10 % ) 52.650,61

9.1.2.18.02.01.005.0004 9.1.2.18.02.01.005.0004 Nilai HSPK 579.157,00

9.1.2.18.02.01.005.0005 Lapis Pondasi Agregat Kelas S m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0111 O.H 90.000,00 1.001,54

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0014 O.H 95.000,00 132,15

Bahan

AN.007 Aggregat S 1,2890 M3 195.598,70 252.119,98

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0087 Jam 566.202,93 4.926,03

E08 Dump Truck 0,2346 Jam 269.988,05 63.333,47

E13 Motor Grader 0,0010 Jam 504.966,24 483,36

E20 Vibratory Roller 0,0097 Jam 41.957,65 408,55

Jumlah 322.405,08

Overhead + Profit ( 10 % ) 32.240,51

9.1.2.18.02.01.005.0005 9.1.2.18.02.01.005.0005 Nilai HSPK 354.646,00

9.1.2.18.02.01.005.0006 1 M3 Perkerasan Beton Semen m3

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0717 O.H 90.000,00 6.454,39

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0143 O.H 95.000,00 1.362,59

1 M3 Lapis Pondasi Bawah (cement Treated Sub 

Base) (ctsb)
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Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen 334,7500 Kg 1.478,00 494.760,50

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,5163 M3 436.850,00 225.550,17

AN.004 Agregat Kasar 0,9414 M3 208.898,70 196.652,92

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 163,7700 M3 13,55 2.218,82

1.1.7.01.01.01.022.00330 plasticizer (pengeras beton) 1,0043 M3 40.000,00 40.170,00

1.1.7.01.01.01.012.00008 Baja Tulangan 15,8750 Kg 14.350,00 227.806,25

1.1.7.01.01.01.022.00271 Joint Sealent 0,9900 Kg 42.000,00 41.580,00

1.1.7.01.01.01.006.00007 Cat Anti Karat 0,0200 Kg 59.800,00 1.196,00

1.1.7.01.01.01.022.00274 Expansion Cap 0,1700 M2 7.100,00 1.207,00

1.1.7.01.01.01.022.00272 Polytene 125 mikron 0,4375 Kg 27.200,00 11.900,00

1.1.7.01.01.01.006.00018 Curing Compound 0,8700 Liter 4.550,00 3.958,50

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0071 jam 566.202,93 4.012,78

E91 Concrete Mixing Plant 0,0502 jam 51.450,00 2.582,83

E49 Truck Mixer Agitator 0,3667 jam 603.930,43 221.465,99

Jumlah 1.482.878,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 148.287,87

0 9.1.2.18.02.01.005.0006 Nilai HSPK 1.631.167,00

9.1.2.18.02.01.005.0007 1 M3 Konstruksi Lapis Pondasi 

Bawah (LPB) Telford

m3

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1768 O.H 90.000,00 15.910,71

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0536 O.H 95.000,00 5.089,29

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Pecah 15/20 cm 1,1200 M3 229.250,00 256.760,00

1.1.7.01.01.01.005.00013 Batu Pecah 5/7 cm 0,2500 M3 229.250,00 57.312,50

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,3750 M3 187.650,00 70.368,75

Peralatan

E19 VIBRATORY ROLLER 5-8 T. 0,0625 Jam 304.663,15 19.041,45

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 425.482,70

Overhead + Profit ( 10 % ) 42.548,27

9.1.2.18.02.01.005.0007 9.1.2.18.02.01.005.0007 Nilai HSPK 468.031,00

9.1.2.18.02.01.006 Pekerjaan Pekerasan Aspal (divisi 6)

9.1.2.18.02.01.006.0001 1 Liter Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Liter

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0002 O.H 90.000,00 18,83

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0001 O.H 95.000,00 9,94

Bahan

1.1.7.01.01.01.001.00003 Aspal 1,7167 Liter 18.200,00 31.243,33

Peralatan

E41 Asphalt Distributor 0,0002 Jam 391.925,81 78,70

E05 Compressor 0,0007 jam 127.416,84 93,32

Jumlah 31.444,13

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.144,41

9.1.2.18.02.01.006.0001 9.1.2.18.02.01.006.0001 Nilai HSPK 34.589,00

9.1.2.18.02.01.006.0002 1 Liter Lapis Perekat - Aspal Cair Liter

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0002 O.H 90.000,00 20,86

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0001 O.H 95.000,00 11,01

Bahan

1.1.7.01.01.01.001.00003 Aspal 1,7167 Liter 18.200,00 31.243,33
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Peralatan

E41 Asp. Distributor 0,0002 Jam 391.925,81 78,70

E05 Compressor 0,0010 Jam 127.416,84 132,91

E03 Power Broom 0,0008 Jam 75.058,63 60,90

Jumlah 31.547,72

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.154,77

9.1.2.18.02.01.006.0002 9.1.2.18.02.01.006.0002 Nilai HSPK 34.703,00

9.1.2.18.02.01.006.0003 1 M2 Agregat Penutup Burtu m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0019 O.H 90.000,00 169,76

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0002 O.H 95.000,00 17,92

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00328 Chipping 0,0152 Kg 150,00 2,28

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0001 Jam 566.202,93 43,34

E08 Dump Truck 0,0024 Jam 269.988,05 647,04

E18 P. Tyre Roller 0,0007 Jam 511.455,49 337,65

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 2.217,99

Overhead + Profit ( 10 % ) 221,80

9.1.2.18.02.01.006.0003 9.1.2.18.02.01.006.0003 Nilai HSPK 2.440,00

9.1.2.18.02.01.006.0004 1 M2 Agregat Penutup Burda m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0038 O.H 90.000,00 339,52

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0004 O.H 95.000,00 35,84

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00328 Chipping 0,0132 Kg 150,00 1,97

1.1.7.01.01.01.022.00328 Chipping 0,0066 Kg 150,00 0,99

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0001 Jam 566.202,93 65,87

E08 Dump Truck 0,0024 Jam 269.988,05 659,99

E08 Dump Truck 0,0013 Jam 269.988,05 360,62

E18 P. Tyre Roller 0,0013 Jam 511.455,49 675,30

Jumlah 2.140,11

Overhead + Profit ( 10 % ) 214,01

9.1.2.18.02.01.006.0004 9.1.2.18.02.01.006.0004 Nilai HSPK 2.355,00

9.1.2.18.02.01.006.0005 Ton

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0287 O.H 90.000,00 2.581,76

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0029 O.H 95.000,00 272,52

Bahan

An.002 Agregat Pecah Mesin (5 - 9.5) 0,2581 M3 215.981,60 55.750,25

An.001 Agregat Pecah Mesin (0 - 5) 0,1842 M3 230.147,40 42.399,43

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,2888 M3 187.650,00 54.183,94

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Pc Gresik 18,9520 Kg 1.478,00 28.011,06

1.1.7.01.01.01.001.00003 Aspal 70,0400 Kg 18.200,00 1.274.728,00

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0054 Jam 566.202,93 3.039,98

E01 AMP 0,0201 Jam 5.080.283,42 102.013,72

E12 Genset 0,0201 Jam 366.816,34 7.365,79

E08 Dump Truck 0,1061 Jam 269.988,05 28.641,89

E02 Asphalt Finisher  0,0172 Jam 360.688,16 6.186,41

E17 Tandem Roller 0,0175 Jam 542.925,48 9.482,67

E18 P. Tire Roller 0,0115 Jam 511.455,49 5.888,27

Jumlah 1.620.545,68

Overhead + Profit ( 10 % ) 162.054,57

9.1.2.18.02.01.006.0005 9.1.2.18.02.01.006.0005 Nilai HSPK 1.782.601,00

1 Ton Lataston Lapis Aus (hrs-wc) (gradasi 

Senjang/semi Senjang)
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9.1.2.18.02.01.006.0006 1 Ton Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) Ton

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0287 O.H 90.000,00 2.581,76

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0029 O.H 95.000,00 272,52

Bahan

An.002 Agregat Pecah Mesin (5 - 9.5) 0,3221 M3 215.981,60 69.563,26

An.001 Agregat Pecah Mesin (0 - 5) 0,1636 M3 230.147,40 37.657,87

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,2493 M3 187.650,00 46.772,48

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Pc Gresik 19,3640 Kg 1.478,00 28.619,99

1.1.7.01.01.01.001.00003 Aspal 63,8600 Kg 18.200,00 1.162.252,00

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0054 Jam 566.202,93 3.039,98

E01 Asphalt Mixing Plant 0,0201 Jam 5.080.283,42 102.013,72

E12 Generator Set 0,0201 Jam 366.816,34 7.365,79

E08 Dump Truck 0,1061 Jam 269.988,05 28.641,89

E02 Asphalt Finisher 0,0147 Jam 360.688,16 5.302,63

E17 Tandem Roller 0,0150 Jam 542.925,48 8.128,00

E18 Tire Roller 0,0099 Jam 511.455,49 5.047,09

9.1.2.09.03.01.001.00073 Sewa Alat Bantu Ringan 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 1.508.258,99

Overhead + Profit ( 10 % ) 150.825,90

9.1.2.18.02.01.006.0006 9.1.2.18.02.01.006.0006 Nilai HSPK 1.659.085,00

9.1.2.18.02.01.006.0007 1 Ton Laston Lapis Aus (ac-wc) Ton

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0287 O.H 90.000,00 2.581,76

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0029 O.H 95.000,00 272,52

Bahan

An.003 Agregat Pecah Mesin (9.5 - 19) 0,3206 M3 204.648,96 65.603,95

An.001 Agregat Pecah Mesin (0 - 5) 0,4193 M3 230.147,40 96.497,14

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Pc Gresik 9,6820 Kg 1.478,00 14.310,00

1.1.7.01.01.01.001.00003 Aspal 63,8600 Kg 18.200,00 1.162.252,00

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0054 Jam 566.202,93 3.039,98

E01 Asphalt Mixing Plant 0,0201 Jam 5.080.283,42 102.013,72

E12 Generator Set 0,0201 Jam 366.816,34 7.365,79

E08 Dump Truck 0,1038 Jam 269.988,05 28.013,78

E02 Asphalt Finisher 0,0126 Jam 360.688,16 4.538,05

E17 Tandem Roller 0,0128 Jam 542.925,48 6.956,04

E18 Tire Roller 0,0084 Jam 511.455,49 4.319,35

9.1.2.09.03.01.001.00073 Sewa Alat Bantu Ringan 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 1.498.764,08

Overhead + Profit ( 10 % ) 149.876,41

9.1.2.18.02.01.006.0007 9.1.2.18.02.01.006.0007 Nilai HSPK 1.648.641,00

9.1.2.18.02.01.006.0008 1 Ton Laston Lapis Antara (ac-bc) Ton

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0287 O.H 90.000,00 2.581,76

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0029 O.H 95.000,00 272,52

Bahan

An.003 Agregat Pecah Mesin (9.5 - 19) 0,3720 M3 204.648,96 76.120,11

An.001 Agregat Pecah Mesin (0 - 5) 0,3719 M3 230.147,40 85.586,07

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Pc Gresik 9,6820 Kg 1.478,00 14.310,00

1.1.7.01.01.01.001.00003 Aspal 59,7400 Kg 18.200,00 1.087.268,00
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Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0054 Jam 566.202,93 3.039,98

E01 Asphalt Mixing Plant 0,0201 Jam 5.080.283,42 102.013,72

E12 Generator Set 0,0201 Jam 366.816,34 7.365,79

E08 Dump Truck 0,1029 Jam 269.988,05 27.770,18

E02 Asphalt Finisher 0,0083 Jam 360.688,16 2.999,06

E17 Tandem Roller 0,0085 Jam 542.925,48 4.597,03

E18 Tire Roller 0,0056 Jam 511.455,49 2.854,53

9.1.2.09.03.01.001.00073 Sewa Alat Bantu Ringan 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 1.417.778,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 141.777,88

9.1.2.18.02.01.006.0008 9.1.2.18.02.01.006.0008 Nilai HSPK 1.559.557,00

9.1.2.18.02.01.006.0009 1 M3 Lapis Permukaan Penetrasi Macadam m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1335 O.H 90.000,00 12.018,52

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0134 O.H 95.000,00 1.268,62

Bahan

An.004 Agregat Pecah Kasar 1,1586 M3 208.898,70 242.034,36

An.003 Agregat Pecah Mesin (9.5 - 19) 0,3621 M3 204.648,96 74.097,04

An.002 Agregat Pecah Mesin (5 - 9.5) 0,2028 M3 215.981,60 43.792,13

1.1.7.01.01.01.001.00003 Aspal 82,4000 Kg 18.200,00 1.499.680,00

Peralatan

E15 Wheel Loader 0,0071 Jam 566.202,93 4.012,78

E08 Dump Truck 0,1901 Jam 269.988,05 51.333,64

E08 Dump Truck 0,1910 Jam 269.988,05 51.568,43

E08 Dump Truck 0,1929 Jam 269.988,05 52.077,15

E17 Tandem Roller 0,0467 Jam 542.925,48 25.375,62

E41 Asphalt Distributor 0,0161 Jam 391.925,81 6.296,00

Jumlah 2.063.554,28

Overhead + Profit ( 10 % ) 206.355,43

9.1.2.18.02.01.006.0009 9.1.2.18.02.01.006.0009 Nilai HSPK 2.269.910,00

9.1.2.18.02.01.007 Pekerjaan Struktur (divisi 7)

9.1.2.18.02.01.007.0001 1 Buah Papan Nama Jembatan Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6667 O.H 90.000,00 60.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,3333 O.H 90.000,00 30.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3333 O.H 95.000,00 31.666,67

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00317 Marmer 60x60 cm Setara Ex. Tulungagung 0,7500 m2 286.150,00 214.612,50

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen 0,0015 Kg 1.478,00 2,22

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 337.281,38

Overhead + Profit ( 10 % ) 33.728,14

9.1.2.18.02.01.007.0001 9.1.2.18.02.01.007.0001 Nilai HSPK 371.010,00

9.1.2.18.02.01.007.0002 1 m1 Pengadaan Dan Pemancangan Cerucuk m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2143 O.H 90.000,00 19.285,71

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0714 O.H 90.000,00 6.428,57

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0357 O.H 95.000,00 3.392,86

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu Panjang 4 Meter. Dia. 8-10 Cm 1,0500 m1 22.750,00 23.887,50

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 53.994,64

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.399,46

9.1.2.18.02.01.007.0002 9.1.2.18.02.01.007.0002 Nilai HSPK 59.395,00
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9.1.2.18.02.01.007.0003 1M3 Beton mutu tinggi fc’=45 Mpa m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0861 O.H 90.000,00 7.745,27

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2151 O.H 90.000,00 19.363,17

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0143 O.H 95.000,00 1.362,59

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen 477,2093 Kg 1.478,00 705.315,35

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,4991 M3 436.850,00 218.037,11

AN.004 Agregat Kasar 0,7997 M3 208.898,70 167.053,63

1.1.7.01.01.05.002.00045 Kayu Perancah dan/atau Bekisting 0,4000 M3 3.980.400,00 1.592.160,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku 4,8000 Kg 22.750,00 109.200,00

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 190,5500 Liter 13,55 2.581,65

1.1.7.01.01.01.022.00330 plasticizer (pengeras beton) 1,4316 Kg 40.000,00 57.265,12

Peralatan

E91 Concrete Mixing Plant 0,0502 jam 51.450,00 2.582,83

E49 Truck Mixer 0,3667 jam 603.930,43 221.465,99

E20 Concrete Vibrator 0,3012 jam 41.957,65 12.637,85

E23 Water Tank Truck 0,0382 Jam 337.775,71 12.887,03

Jumlah 3.129.657,57

Overhead + Profit ( 10 % ) 312.965,76

9.1.2.18.02.01.007.0003 9.1.2.18.02.01.007.0003 Nilai HSPK 3.442.624,00

9.1.2.18.02.01.007.0004 1M3 Beton mutu tinggi fc’=35 Mpa m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0861 O.H 90.000,00 7.745,27

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2151 O.H 90.000,00 19.363,17

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0072 O.H 95.000,00 681,30

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen 389,4327 Kg 1.478,00 575.581,53

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,5468 M3 436.850,00 238.858,58

AN.004 Agregat Kasar 0,8061 M3 208.898,70 168.390,87

1.1.7.01.01.05.002.00045 Kayu Perancah dan/atau Bekisting 0,4000 M3 3.980.400,00 1.592.160,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku 4,8000 Kg 22.750,00 109.200,00

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 190,5500 Liter 13,55 2.581,65

1.1.7.01.01.01.022.00330 plasticizer (pengeras beton) 1,1683 Kg 40.000,00 46.731,92

Peralatan

E91 Concrete Mixing Plant 0,0502 jam 51.450,00 2.582,83

E49 Truck Mixer 0,3667 jam 603.930,43 221.465,99

E20 Concrete Vibrator 0,3012 jam 41.957,65 12.637,85

E23 Water Tank Truck 0,0382 Jam 337.775,71 12.887,03

Jumlah 3.010.867,98

Overhead + Profit ( 10 % ) 301.086,80

9.1.2.18.02.01.007.0004 9.1.2.18.02.01.007.0004 Nilai HSPK 3.311.955,00

9.1.2.18.02.01.007.0005 1M3 Beton mutu sedang fc’=30 Mpa m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0861 O.H 90.000,00 7.745,27

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2151 O.H 90.000,00 19.363,17

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0143 O.H 95.000,00 1.362,59
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Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen 346,8937 Kg 1.478,00 512.708,89

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,5718 M3 436.850,00 249.778,63

AN.004 Agregat Kasar 0,8080 M3 208.898,70 168.788,71

1.1.7.01.01.05.002.00045 Kayu Perancah dan/atau Bekisting 0,4000 M3 3.980.400,00 1.592.160,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku 4,8000 Kg 22.750,00 109.200,00

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 190,5500 Liter 13,55 2.581,65

1.1.7.01.01.01.022.00330 plasticizer (pengeras beton) 1,0407 Kg 40.000,00 41.627,24

Peralatan

E91 Concrete Mixing Plant 0,0502 jam 51.450,00 2.582,83

E49 Truck Mixer 0,3667 jam 603.930,43 221.465,99

E20 Concrete Vibrator 0,3012 jam 41.957,65 12.637,85

E23 Water Tank Truck 0,0382 jam 337.775,71 12.887,03

Jumlah 2.954.889,84

Overhead + Profit ( 10 % ) 295.488,98

9.1.2.18.02.01.007.0005 9.1.2.18.02.01.007.0005 Nilai HSPK 3.250.379,00

9.1.2.18.02.01.007.0006 1M3 Beton mutu sedang fc’=25 Mpa m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0574 O.H 90.000,00 5.163,51

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0861 O.H 90.000,00 7.745,27

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0072 O.H 95.000,00 681,30

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen 307,9700 Kg 1.478,00 455.179,66

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,6104 M3 436.850,00 266.674,33

AN.004 Agregat Kasar 0,7944 M3 208.898,70 165.944,81

1.1.7.01.01.05.002.00045 Kayu Perancah dan/atau Bekisting 0,4000 M3 3.980.400,00 1.592.160,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku 4,8000 Kg 22.750,00 109.200,00

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 190,5500 Liter 13,55 2.581,65

1.1.7.01.01.01.022.00330 plasticizer (pengeras beton) 0,9239 Kg 40.000,00 36.956,40

Peralatan

E91 Concrete Mixing Plant 0,0502 jam 51.450,00 2.582,83

E49 Truck Mixer 0,3667 jam 603.930,43 221.465,99

E20 Concrete Vibrator 0,3012 jam 41.957,65 12.637,85

E23 Water Tank Truck 0,0382 jam 337.775,71 12.887,03

Jumlah 2.891.860,61

Overhead + Profit ( 10 % ) 289.186,06

9.1.2.18.02.01.007.0006 9.1.2.18.02.01.007.0006 Nilai HSPK 3.181.047,00

9.1.2.18.02.01.007.0007 1M3 Beton mutu sedang fc’=20 Mpa m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4590 O.H 90.000,00 41.308,09

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,6885 O.H 90.000,00 61.962,13

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0574 O.H 95.000,00 5.450,37

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen 272,9500 Kg 1.478,00 403.420,10

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,6343 M3 436.850,00 277.113,54

AN.004 Agregat Kasar 0,7922 M3 208.898,70 165.490,99

1.1.7.01.01.05.002.00045 Kayu Perancah dan/atau Bekisting 0,4000 M3 3.980.400,00 1.592.160,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku 4,8000 Kg 22.750,00 109.200,00

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 190,5500 Liter 13,55 2.581,65

1.1.7.01.01.01.022.00330 plasticizer (pengeras beton) 0,8189 Kg 40.000,00 32.754,00
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Peralatan

E06 Concrete Mixer 0,4016 jam 82.744,52 33.230,73

E20 Concrete Vibrator 2,4096 jam 41.957,65 101.102,78

E23 Water Tang Truck 0,0382 jam 337.775,71 12.887,03

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 2.839.661,41

Overhead + Profit ( 10 % ) 283.966,14

9.1.2.18.02.01.007.0007 9.1.2.18.02.01.007.0007 Nilai HSPK 3.123.628,00

9.1.2.18.02.01.007.0008 1M3 Beton mutu rendah fc’=15 Mpa m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4590 O.H 90.000,00 41.308,09

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,6885 O.H 90.000,00 61.962,13

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0574 O.H 95.000,00 5.450,37

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen 271,9200 Kg 1.478,00 401.897,76

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,6488 M3 436.850,00 283.440,33

AN.004 Agregat Kasar 0,7784 M3 208.898,70 162.616,83

1.1.7.01.01.05.002.00045 Kayu Perancah dan/atau Bekisting 0,4000 M3 3.980.400,00 1.592.160,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku 4,8000 Kg 22.750,00 109.200,00

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 190,5500 Liter 13,55 2.581,65

1.1.7.01.01.01.022.00330 plasticizer (pengeras beton) 0,8158 Kg 40.000,00 32.630,40

Peralatan

E06 Concrete Mixer 0,4016 jam 82.744,52 33.230,73

E20 Concrete Vibrator 2,4096 jam 41.957,65 101.102,78

E23 Water Tang Truck 0,0382 jam 337.775,71 12.887,03

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 2.841.468,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 284.146,81

9.1.2.18.02.01.007.0008 9.1.2.18.02.01.007.0008 Nilai HSPK 3.125.615,00

9.1.2.18.02.01.007.0009 1M3 Beton mutu rendah fc’=10 Mpa m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4590 O.H 90.000,00 41.308,09

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,6885 O.H 90.000,00 61.962,13

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0574 O.H 95.000,00 5.450,37

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen 237,9300 Kg 1.478,00 351.660,54

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,5960 M3 436.850,00 260.347,54

AN.004 Agregat Kasar 0,9153 M3 208.898,70 191.207,14

1.1.7.01.01.05.002.00045 Kayu Perancah dan/atau Bekisting 0,4000 M3 3.980.400,00 1.592.160,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku 4,8000 Kg 22.750,00 109.200,00

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 166,8600 Liter 13,55 2.260,68

1.1.7.01.01.01.022.00330 plasticizer (pengeras beton) 0,7138 Kg 40.000,00 28.551,60

Peralatan

E06 Concrete Mixer 0,4016 jam 82.744,52 33.230,73

E20 Concrete Vibrator 2,4096 jam 41.957,65 101.102,78

E23 Water Tanker 0,0382 jam 337.775,71 12.887,03

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 2.792.328,64

Overhead + Profit ( 10 % ) 279.232,86

9.1.2.18.02.01.007.0009 9.1.2.18.02.01.007.0009 Nilai HSPK 3.071.562,00
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9.1.2.18.02.01.007.0010 1M3 Beton Siklop fc’=15 Mpa m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3825 O.H 90.000,00 34.423,41

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1912 O.H 90.000,00 17.211,70

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0478 O.H 95.000,00 4.541,98

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen 190,3440 Kg 1.478,00 281.328,43

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir beton 0,4542 M3 436.850,00 198.408,23

AN.004 Agregat Kasar 0,6118 M3 208.898,70 127.809,27

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah 0,5769 M3 229.250,00 132.245,79

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 190,5500 Liter 13,55 2.581,65

Peralatan

E06 Conc. Mixer 0,3347 jam 82.744,52 27.692,28

E23 Water Tanker 0,0382 jam 337.775,71 12.887,03

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 840.129,76

Overhead + Profit ( 10 % ) 84.012,98

9.1.2.18.02.01.007.0010 9.1.2.18.02.01.007.0010 Nilai HSPK 924.143,00

9.1.2.18.02.01.007.0011 1 M3 Pembongkaran Beton m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 2,0654 O.H 90.000,00 185.886,40

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2582 O.H 95.000,00 24.526,68

Bahan

Peralatan

E26 Jack Hammer 1,8072 Jam 34.786,96 62.868,01

E15 Wheel Loader 0,0101 Jam 566.202,93 5.736,04

E08 Dump Truck 0,3202 Jam 269.988,05 86.459,99

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 366.477,12

Overhead + Profit ( 10 % ) 36.647,71

9.1.2.18.02.01.007.0011 9.1.2.18.02.01.007.0011 Nilai HSPK 403.125,00

9.1.2.18.02.01.007.0012 1M2 Pembongkaran Rangka Baja m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0952 O.H 90.000,00 8.571,43

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0238 O.H 95.000,00 2.261,90

Bahan

Peralatan

E74 Kunci Torsi 0,0833 Jam 366.000,00 30.500,00

E07 Crane On Track (10-15) T; 260 HP 0,0803 Jam 692.118,27 55.591,83

E08 Dump Truck 3,8851 Jam 269.988,05 1.048.932,29

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 1.146.857,45

Overhead + Profit ( 10 % ) 114.685,75

9.1.2.18.02.01.007.0012 9.1.2.18.02.01.007.0012 Nilai HSPK 1.261.544,00

9.1.2.18.02.01.007.0013 1M3 Pembongkaran Pasangan Batu m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3769 O.H 90.000,00 123.924,27

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1721 O.H 95.000,00 16.351,12

Bahan
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Peralatan

E26 Jack Hammer 1,2048 Jam 34.786,96 41.912,01

E15 Wheel Loader 0,0101 Jam 566.202,93 5.736,04

E08 Dump Truck 0,2277 Jam 269.988,05 61.476,38

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 250.399,82

Overhead + Profit ( 10 % ) 25.039,98

9.1.2.18.02.01.007.0013 9.1.2.18.02.01.007.0013 Nilai HSPK 275.440,00

9.1.2.18.02.01.007.0014 1M2 Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,8975 O.H 90.000,00 80.772,07

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1122 O.H 95.000,00 10.657,43

Peralatan

E08 Dump Truck 0,0314 Jam 269.988,05 8.480,69

Jumlah 99.910,19

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.991,02

9.1.2.18.02.01.007.0014 9.1.2.18.02.01.007.0014 Nilai HSPK 109.902,00

9.1.2.18.02.01.007.0015 1M2 Pembongkaran Jembatan Kayu m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0164 O.H 90.000,00 1.475,29

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0020 O.H 95.000,00 194,66

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00072 Chain Saw 0,5000 Jam 50.200,00 25.100,00

E31 Crane 0,0143 Jam 1.486.828,08 21.325,70

E08 Dump Truck 0,0090 Jam 269.988,05 2.431,67

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 51.527,31

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.152,73

9.1.2.18.02.01.007.0015 9.1.2.18.02.01.007.0015 Nilai HSPK 56.681,00

9.1.2.18.02.01.007.0016 1 M3 Pasangan Batu m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4590 O.H 90.000,00 41.308,09

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1147 O.H 90.000,00 10.327,02

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0574 O.H 95.000,00 5.450,37

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00015 Batu 1,0238 M3 238.300,00 243.959,63

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen 173,0000 Kg 1.478,00 255.694,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir beton 0,4562 M3 436.850,00 199.293,98

Peralatan

E06 Conc. Mixer 0,4016 jam 82.744,52 33.230,73

E23 Water Tanker 0,0014 jam 337.775,71 474,79

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 790.738,61

Overhead + Profit ( 10 % ) 79.073,86

9.1.2.18.02.01.007.0016 9.1.2.18.02.01.007.0016 Nilai HSPK 869.813,00

9.1.2.18.02.01.007.0017 1 M3 Pasangan Batu Kosong m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,8333 O.H 90.000,00 75.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,4167 O.H 90.000,00 37.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0833 O.H 95.000,00 7.916,67
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Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00015 Batu 1,2915 M3 238.300,00 307.764,45

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 429.181,12

Overhead + Profit ( 10 % ) 42.918,11

9.1.2.18.02.01.007.0017 9.1.2.18.02.01.007.0017 Nilai HSPK 472.100,00

9.1.2.18.02.01.008 Pekerjaan Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain - Lain (divisi 9)

9.1.2.18.02.01.008.0001 1 M2 Marka Jalan Termoplastik m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0204 O.H 90.000,00 1.835,92

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0025 O.H 90.000,00 229,49

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0025 O.H 95.000,00 242,24

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00292 Cat Marka Jalan Cat Thermoplastic 3,3218 Kg 46.500,00 154.461,38

1.1.7.01.01.01.022.00291 Cat Marka Jalan Glassbed Pottes 0,4635 Kg 40.700,00 18.864,45

Peralatan

E05 Dump Truck 0,0178 Jam 127.416,84 2.274,29

E08 Thermoplastic Road Marking Machine 0,0178 Jam 269.988,05 4.819,06

Jumlah 182.726,82

Overhead + Profit ( 10 % ) 18.272,68

9.1.2.18.02.01.008.0001 9.1.2.18.02.01.008.0001 Nilai HSPK 201.000,00

9.1.2.18.02.01.008.0002 1 M2 Marka Jalan Bukan Termoplastic m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0035 O.H 90.000,00 318,74

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0004 O.H 90.000,00 39,84

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0004 O.H 95.000,00 42,06

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00293 Cat Marka Jalan Cat Non Thermoplastic 0,5871 Kg 37.800,00 22.192,38

1.1.7.01.01.01.006.00015 Thinner B 1 Kg 0,0391 Liter 23.450,00 917,83

1.1.7.01.01.01.022.00291 Cat Marka Jalan Glassbed Pottes 0,4635 Kg 40.700,00 18.864,45

Peralatan

E05 Cold Paint Spray Machine 0,0031 Jam 127.416,84 394,84

E08 Dump Truck 0,0031 Jam 269.988,05 836,64

Jumlah 43.606,78

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.360,68

9.1.2.18.02.01.008.0002 9.1.2.18.02.01.008.0002 Nilai HSPK 47.968,00

9.1.2.18.02.01.008.0003 1 Buah Penanaman PO.Hon buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja Biasa 0,0600 O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0000 O.H 90.000,00 0,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

Bahan

1.3.5.05.01.01.009.00019 PO.HON 1,0000 Buah 11.400,00 11.400,00

1.1.7.01.01.01.022.00329 Tanah humus setebal 20 cm 0,2200 m3 99.150,00 21.813,00

1.1.7.01.01.12.001.00016  Pupuk 0,5000 Kg 1.750,00 875,00

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 41.438,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.143,80

9.1.2.18.02.01.008.0003 9.1.2.18.02.01.008.0003 Nilai HSPK 45.582,00
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9.1.2.18.02.01.008.0004 1 Buah Patok Pengarah buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja Biasa 0,1738 O.H 90.000,00 15.645,44

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0232 O.H 90.000,00 2.086,06

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0116 O.H 95.000,00 1.100,98

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00296 Beton K-175 0,0348 M3 874.800,00 30.410,24

1.1.7.01.01.01.012.00008 Baja Tulangan 1,8250 Kg 14.350,00 26.189,20

Peralatan

E08 Dump Truck 0,0811 Jam 269.988,05 21.902,64

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 98.334,55

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.833,46

9.1.2.18.02.01.008.0004 9.1.2.18.02.01.008.0004 Nilai HSPK 108.169,00

9.1.2.18.02.01.008.0005 1 Buah Patok Kilometer buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja Biasa 0,1464 O.H 90.000,00 13.178,57

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0586 O.H 90.000,00 5.271,43

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0293 O.H 95.000,00 2.782,14

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00296 Beton K-175 0,1483 M3 874.800,00 129.750,34

1.1.7.01.01.01.012.00008 Baja Tulangan 7,4160 Kg 14.350,00 106.419,60

Peralatan

E08 Dump Truck 0,2050 Jam 269.988,05 55.347,55

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 313.749,63

Overhead + Profit ( 10 % ) 31.374,96

9.1.2.18.02.01.008.0005 9.1.2.18.02.01.008.0005 Nilai HSPK 345.125,00

9.1.2.18.02.01.008.0006 1 Buah Patok Hektometer buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja Biasa 1,0250 O.H 90.000,00 92.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,4100 O.H 90.000,00 36.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2050 O.H 95.000,00 19.475,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00296 Beton K-175 0,0236 M3 874.800,00 20.667,15

1.1.7.01.01.01.012.00008 Baja Tulangan 2,9531 Kg 14.350,00 42.377,34

Peralatan

E08 Dump Truck 0,2050 Jam 269.988,05 55.347,55

9.1.2.09.03.01.001.00073 Alat Bantu 1,0000 Ls 1.000,00 1.000,00

Jumlah 268.017,04

Overhead + Profit ( 10 % ) 26.801,70

9.1.2.18.02.01.008.0006 9.1.2.18.02.01.008.0006 Nilai HSPK 294.819,00
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9.1.2.18.02.01.009 Pemakaian Alat Berat

9.1.2.18.02.01.009.0001 1 Jam Pemakaian Asphalt Mixing Plant jam

Peralatan

E01 Asphalt Mixing Plant 1,0000 Jam 5.080.283,42 5.080.283,42

Jumlah 5.080.283,42

Overhead + Profit ( 10 % ) 508.028,34

9.1.2.18.02.01.009.0001 9.1.2.18.02.01.009.0001 Nilai HSPK 5.588.312,00

9.1.2.18.02.01.009.0002 1 Jam Pemakaian Asphalt Finisher jam

Peralatan

E02 Asphalt Finisher 1,0000 Jam 360.688,16 360.688,16

Jumlah 360.688,16

Overhead + Profit ( 10 % ) 36.068,82

9.1.2.18.02.01.009.0002 9.1.2.18.02.01.009.0002 Nilai HSPK 396.757,00

9.1.2.18.02.01.009.0003 1 Jam Pemakaian Asphalt Sprayer jam

Peralatan

E03 Asphalt Sprayer 1,0000 Jam 75.058,63 75.058,63

Jumlah 75.058,63

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.505,86

9.1.2.18.02.01.009.0003 9.1.2.18.02.01.009.0003 Nilai HSPK 82.565,00

9.1.2.18.02.01.009.0004 1 Jam Pemakaian Bulldozer 100-150 Hp jam

Peralatan

E04 Bulldozer 1,0000 Jam 843.877,52 843.877,52

Jumlah 843.877,52

Overhead + Profit ( 10 % ) 84.387,75

9.1.2.18.02.01.009.0004 9.1.2.18.02.01.009.0004 Nilai HSPK 928.266,00

9.1.2.18.02.01.009.0005 1 Jam Pemakaian Compressor 4000-6500 L\m jam

Peralatan

E05 Compressor 1,0000 Jam 127.416,84 127.416,84

Jumlah 127.416,84

Overhead + Profit ( 10 % ) 12.741,68

9.1.2.18.02.01.009.0005 9.1.2.18.02.01.009.0005 Nilai HSPK 140.159,00

9.1.2.18.02.01.009.0006 1 Jam Pemakaian Concrete Mixer 0.3-0.6 M3 jam

Peralatan

E06 Concrete Mixer 1,0000 Jam 82.744,52 82.744,52

Jumlah 82.744,52

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.274,45

9.1.2.18.02.01.009.0006 9.1.2.18.02.01.009.0006 Nilai HSPK 91.019,00

9.1.2.18.02.01.009.0007 1 Jam Pemakaian Crane 10-15 Ton jam

Peralatan

E31 Crane 1,0000 Jam 1.486.828,08 1.486.828,08

Jumlah 1.486.828,08

Overhead + Profit ( 10 % ) 148.682,81

9.1.2.18.02.01.009.0007 9.1.2.18.02.01.009.0007 Nilai HSPK 1.635.511,00

9.1.2.18.02.01.009.0008 1 Jam Pemakaian Dump Truck 3.5 Ton jam

Peralatan

E08 Dump Truck 1,0000 Jam 269.988,05 269.988,05

Jumlah 269.988,05

Overhead + Profit ( 10 % ) 26.998,80

9.1.2.18.02.01.009.0008 9.1.2.18.02.01.009.0008 Nilai HSPK 296.987,00
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9.1.2.18.02.01.009.0009 1 Jam Pemakaian Dump Truck 10 Ton jam

Peralatan

E08 Dump Truck 1,0000 Jam 269.988,05 269.988,05

Jumlah 269.988,05

Overhead + Profit ( 10 % ) 26.998,80

9.1.2.18.02.01.009.0009 9.1.2.18.02.01.009.0009 Nilai HSPK 296.987,00

9.1.2.18.02.01.009.0010 1 Jam Pemakaian Excavator 80-140 Hp jam

Peralatan

E10 Excavator 1,0000 Jam 491.400,11 491.400,11

Jumlah 491.400,11

Overhead + Profit ( 10 % ) 49.140,01

9.1.2.18.02.01.009.0010 9.1.2.18.02.01.009.0010 Nilai HSPK 540.541,00

9.1.2.18.02.01.009.0011 1 Jam Pemakaian Flat Bed Truck 3-4 M3 jam

Peralatan

E11 Flat Bed Truck 1,0000 Jam 494.639,06 494.639,06

Jumlah 494.639,06

Overhead + Profit ( 10 % ) 49.463,91

9.1.2.18.02.01.009.0011 9.1.2.18.02.01.009.0011 Nilai HSPK 544.103,00

9.1.2.18.02.01.009.0012 1 Jam Pemakaian Generator Set jam

Peralatan

E12 Generator Set 1,0000 Jam 366.816,34 366.816,34

Jumlah 366.816,34

Overhead + Profit ( 10 % ) 36.681,63

9.1.2.18.02.01.009.0012 9.1.2.18.02.01.009.0012 Nilai HSPK 403.498,00

9.1.2.18.02.01.009.0013 1 Jam Pemakaian Motor Grader >100 Hp jam

Peralatan

E13 Motor Grader 1,0000 Jam 504.966,24 504.966,24

Jumlah 504.966,24

Overhead + Profit ( 10 % ) 50.496,62

9.1.2.18.02.01.009.0013 9.1.2.18.02.01.009.0013 Nilai HSPK 555.463,00

9.1.2.18.02.01.009.0014 1 Jam Pemakaian Track Loader 75-100 Hp jam

Peralatan

E14 Track Loader 1,0000 Jam 387.922,61 387.922,61

Jumlah 387.922,61

Overhead + Profit ( 10 % ) 38.792,26

9.1.2.18.02.01.009.0014 9.1.2.18.02.01.009.0014 Nilai HSPK 426.715,00

9.1.2.18.02.01.009.0015 1 Jam Pemakaian Wheel Loader 1.0-1.6 M3 jam

Peralatan

E15 Wheel Loader 1,0000 Jam 566.202,93 566.202,93

Jumlah 566.202,93

Overhead + Profit ( 10 % ) 56.620,29

9.1.2.18.02.01.009.0015 9.1.2.18.02.01.009.0015 Nilai HSPK 622.824,00

9.1.2.18.02.01.009.0016 1 Jam Pemakaian Three Wheel Roller 6-8 T jam

Peralatan

E16 Three Wheel Roller 1,0000 Jam 272.901,56 272.901,56

Jumlah 272.901,56

Overhead + Profit ( 10 % ) 27.290,16

9.1.2.18.02.01.009.0016 9.1.2.18.02.01.009.0016 Nilai HSPK 300.192,00
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9.1.2.18.02.01.009.0017 1 Jam Pemakaian Tandem Roller 6-8 T. jam

Peralatan

E17 Tandem Roller 1,0000 Jam 542.925,48 542.925,48

Jumlah 542.925,48

Overhead + Profit ( 10 % ) 54.292,55

9.1.2.18.02.01.009.0017 9.1.2.18.02.01.009.0017 Nilai HSPK 597.219,00

9.1.2.18.02.01.009.0018 1 Jam Pemakaian Tire Roller 8-10 T. jam

Peralatan

E18 Tire Roller 1,0000 Jam 511.455,49 511.455,49

Jumlah 511.455,49

Overhead + Profit ( 10 % ) 51.145,55

9.1.2.18.02.01.009.0018 9.1.2.18.02.01.009.0018 Nilai HSPK 562.602,00

9.1.2.18.02.01.009.0019 1 Jam Pemakaian Vibratory Roller 5-8 T. jam

Peralatan

E20 Vibratory Roller 1,0000 Jam 41.957,65 41.957,65

Jumlah 41.957,65

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.195,77

9.1.2.18.02.01.009.0019 9.1.2.18.02.01.009.0019 Nilai HSPK 46.154,00

9.1.2.18.02.01.009.0020 1 Jam Pemakaian Concrete Vibrator jam

Peralatan

E20 Concrete Vibrator 1,0000 Jam 41.957,65 41.957,65

Jumlah 41.957,65

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.195,77

9.1.2.18.02.01.009.0020 9.1.2.18.02.01.009.0020 Nilai HSPK 46.154,00

9.1.2.18.02.01.009.0021 1 Jam Pemakaian Stone Crusher jam

Peralatan

E21 Stone Crusher 1,0000 Jam 1.188.009,60 1.188.009,60

Jumlah 1.188.009,60

Overhead + Profit ( 10 % ) 118.800,96

9.1.2.18.02.01.009.0021 9.1.2.18.02.01.009.0021 Nilai HSPK 1.306.811,00

9.1.2.18.02.01.009.0022 1 Jam Pemakaian Water Pump 70-100 Mm jam

Peralatan

E22 Water Pump 1,0000 Jam 36.399,86 36.399,86

Jumlah 36.399,86

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.639,99

9.1.2.18.02.01.009.0022 9.1.2.18.02.01.009.0022 Nilai HSPK 40.040,00

9.1.2.18.02.01.009.0023 1 Jam Pemakaian Water Tanker 3000-4500 L. jam

Peralatan

E23 Water Tanker 1,0000 Jam 337.775,71 337.775,71

Jumlah 337.775,71

Overhead + Profit ( 10 % ) 33.777,57

9.1.2.18.02.01.009.0023 9.1.2.18.02.01.009.0023 Nilai HSPK 371.554,00

9.1.2.18.02.01.009.0024 1 Jam Pemakaian Pedestrian Roller jam

Peralatan

E24 Pedestrian Roller 1,0000 Jam 231.187,04 231.187,04

Jumlah 231.187,04

Overhead + Profit ( 10 % ) 23.118,70

9.1.2.18.02.01.009.0024 9.1.2.18.02.01.009.0024 Nilai HSPK 254.306,00
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9.1.2.18.02.01.009.0025 1 Jam Pemakaian Tamper jam

Peralatan

E17 Tamper 1,0000 Jam 542.925,48 542.925,48

Jumlah 542.925,48

Overhead + Profit ( 10 % ) 54.292,55

9.1.2.18.02.01.009.0025 9.1.2.18.02.01.009.0025 Nilai HSPK 597.219,00

9.1.2.18.02.01.009.0026 1 Jam Pemakaian Jack Hammer jam

Peralatan

E26 Jack Hammer 1,0000 Jam 34.786,96 34.786,96

Jumlah 34.786,96

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.478,70

9.1.2.18.02.01.009.0026 9.1.2.18.02.01.009.0026 Nilai HSPK 38.266,00

9.1.2.18.02.01.009.0027 1 Jam Pemakaian Fulvi Mixer jam

Peralatan

E27 Fulvi Mixer 1,0000 Jam 1.186.854,21 1.186.854,21

Jumlah 1.186.854,21

Overhead + Profit ( 10 % ) 118.685,42

9.1.2.18.02.01.009.0027 9.1.2.18.02.01.009.0027 Nilai HSPK 1.305.540,00

9.1.2.18.02.01.009.0028 1 Jam Pemakaian Concrete Pump jam

Peralatan

E28 Concrete Pump 1,0000 Jam 1.141.647,70 1.141.647,70

Jumlah 1.141.647,70

Overhead + Profit ( 10 % ) 114.164,77

9.1.2.18.02.01.009.0028 9.1.2.18.02.01.009.0028 Nilai HSPK 1.255.813,00

9.1.2.18.02.01.009.0029 1 Jam Pemakaian Trailer 20 Ton jam

Peralatan

E29 Trailer 1,0000 Jam 343.416,36 343.416,36

Jumlah 343.416,36

Overhead + Profit ( 10 % ) 34.341,64

9.1.2.18.02.01.009.0029 9.1.2.18.02.01.009.0029 Nilai HSPK 377.758,00

9.1.2.18.02.01.009.0030 1 Jam Pemakaian Pile Driver + Hammer jam

Peralatan

E30 Pile Driver + Hammer 1,0000 Jam 155.838,90 155.838,90

Jumlah 155.838,90

Overhead + Profit ( 10 % ) 15.583,89

9.1.2.18.02.01.009.0030 9.1.2.18.02.01.009.0030 Nilai HSPK 171.423,00

9.1.2.18.02.01.009.0031 1 Jam Pemakaian Crane On Truck 35 Ton jam

Peralatan

E31 Crane On Truck 1,0000 Jam 1.486.828,08 1.486.828,08

Jumlah 1.486.828,08

Overhead + Profit ( 10 % ) 148.682,81

9.1.2.18.02.01.009.0031 9.1.2.18.02.01.009.0031 Nilai HSPK 1.635.511,00

9.1.2.18.02.01.009.0032 1 Jam Pemakaian Welding Set jam

Peralatan

E32 Welding Set 1,0000 Jam 92.657,49 92.657,49

Jumlah 92.657,49

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.265,75

9.1.2.18.02.01.009.0032 9.1.2.18.02.01.009.0032 Nilai HSPK 101.924,00
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9.1.2.18.02.01.009.0033 1 Jam Pemakaian Bore Pile Machine 150 Hp jam

Peralatan

E33 Bore Pile Machine 1,0000 Jam 744.557,83 744.557,83

Jumlah 744.557,83

Overhead + Profit ( 10 % ) 74.455,78

9.1.2.18.02.01.009.0033 9.1.2.18.02.01.009.0033 Nilai HSPK 819.014,00

9.1.2.18.02.01.009.0034 1 Jam Pemakaian Asphalt Liquid Mixer jam

Peralatan

E34 Asphalt Liquid Mixer 1,0000 Jam 69.987,14 69.987,14

Jumlah 69.987,14

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.998,71

9.1.2.18.02.01.009.0034 9.1.2.18.02.01.009.0034 Nilai HSPK 76.986,00

9.1.2.18.02.01.009.0035 1 Jam Pemakaian Tronton jam

Peralatan

E35 Tronton 1,0000 Jam 557.626,30 557.626,30

Jumlah 557.626,30

Overhead + Profit ( 10 % ) 55.762,63

9.1.2.18.02.01.009.0035 9.1.2.18.02.01.009.0035 Nilai HSPK 613.389,00

9.1.2.18.02.01.009.0036 1 Jam Pemakaian Cold Milling jam

Peralatan

E37 Cold Milling 1,0000 Jam 396.467,29 396.467,29

Jumlah 396.467,29

Overhead + Profit ( 10 % ) 39.646,73

9.1.2.18.02.01.009.0036 9.1.2.18.02.01.009.0036 Nilai HSPK 436.115,00

9.1.2.18.02.01.009.0037 1 Jam Pemakaian Rock Drill Breaker jam

Peralatan

E36 Rock Drill Breaker 1,0000 Jam 2.122.189,53 2.122.189,53

Jumlah 2.122.189,53

Overhead + Profit ( 10 % ) 212.218,95

9.1.2.18.02.01.009.0037 9.1.2.18.02.01.009.0037 Nilai HSPK 2.334.409,00

9.1.2.18.02.01.009.0038 1 Jam Pemakaian Cold Recycler jam

Peralatan

E38 Cold Recycler 1,0000 Jam 8.063.691,55 8.063.691,55

Jumlah 8.063.691,55

Overhead + Profit ( 10 % ) 806.369,15

9.1.2.18.02.01.009.0038 9.1.2.18.02.01.009.0038 Nilai HSPK 8.870.061,00

9.1.2.18.02.01.009.0039 1 Jam Pemakaian Hot Recycler jam

Peralatan

E39 Hot Recycler 1,0000 Jam 10.049.855,18 10.049.855,18

Jumlah 10.049.855,18

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.004.985,52

9.1.2.18.02.01.009.0039 9.1.2.18.02.01.009.0039 Nilai HSPK 11.054.841,00

9.1.2.18.02.01.009.0040 1 Jam Pemakaian Aggregat (chip) Spreader jam

Peralatan

E40 Aggregat (chip) Spreader 1,0000 Jam 579.029,54 579.029,54

Jumlah 579.029,54

Overhead + Profit ( 10 % ) 57.902,95

9.1.2.18.02.01.009.0040 9.1.2.18.02.01.009.0040 Nilai HSPK 636.933,00
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9.1.2.18.02.01.009.0041 1 Jam Pemakaian Asphalt Distributor jam

Peralatan

E41 Asphalt Distributor 1,0000 Jam 391.925,81 391.925,81

Jumlah 391.925,81

Overhead + Profit ( 10 % ) 39.192,58

9.1.2.18.02.01.009.0041 9.1.2.18.02.01.009.0041 Nilai HSPK 431.119,00

9.1.2.18.02.01.009.0042 1 Jam Pemakaian Slip Form Paver jam

Peralatan

E42 Slip Form Paver 1,0000 Jam 585.992,36 585.992,36

Jumlah 585.992,36

Overhead + Profit ( 10 % ) 58.599,24

9.1.2.18.02.01.009.0042 9.1.2.18.02.01.009.0042 Nilai HSPK 644.592,00

9.1.2.18.02.01.009.0043 1 Jam Pemakaian Concrete Pan Mixer jam

Peralatan

E43 Concrete Pan Mixer 1,0000 Jam 776.509,18 776.509,18

Jumlah 776.509,18

Overhead + Profit ( 10 % ) 77.650,92

9.1.2.18.02.01.009.0043 9.1.2.18.02.01.009.0043 Nilai HSPK 854.161,00

9.1.2.18.02.01.009.0044 1 Jam Pemakaian Concrete Breaker jam

Peralatan

E36 Concrete Breaker 1,0000 Jam 2.122.189,53 2.122.189,53

Jumlah 2.122.189,53

Overhead + Profit ( 10 % ) 212.218,95

9.1.2.18.02.01.009.0044 9.1.2.18.02.01.009.0044 Nilai HSPK 2.334.409,00

9.1.2.18.02.01.009.0045 1 Jam Pemakaian Aspahlt Tanker jam

Peralatan

E45 Aspahlt Tanker 1,0000 Jam 503.744,47 503.744,47

Jumlah 503.744,47

Overhead + Profit ( 10 % ) 50.374,45

9.1.2.18.02.01.009.0045 9.1.2.18.02.01.009.0045 Nilai HSPK 554.119,00

9.1.2.18.02.01.009.0046 1 Jam Pemakaian Cement Tanker jam

Peralatan

E46 Cement Tanker 1,0000 Jam 463.457,43 463.457,43

Jumlah 463.457,43

Overhead + Profit ( 10 % ) 46.345,74

9.1.2.18.02.01.009.0046 9.1.2.18.02.01.009.0046 Nilai HSPK 509.804,00

9.1.2.18.02.01.009.0047 1 Jam Pemakaian Condrete Mixer (350) jam

Peralatan

E47 Condrete Mixer 1,0000 Jam 81.320,67 81.320,67

Jumlah 81.320,67

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.132,07

9.1.2.18.02.01.009.0047 9.1.2.18.02.01.009.0047 Nilai HSPK 89.453,00

9.1.2.18.02.01.009.0048 1 Jam Pemakaian Vibrating Rammer jam

Peralatan

E48 Vibrating Rammer 1,0000 Jam 49.855,89 49.855,89

Jumlah 49.855,89

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.985,59

9.1.2.18.02.01.009.0048 9.1.2.18.02.01.009.0048 Nilai HSPK 54.842,00
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9.1.2.18.02.01.009.0049 1 Jam Pemakaian Truk Mixer (agitator) jam

Peralatan

E49 Truk Mixer (agitator) 1,0000 Jam 603.930,43 603.930,43

Jumlah 603.930,43

Overhead + Profit ( 10 % ) 60.393,04

9.1.2.18.02.01.009.0049 9.1.2.18.02.01.009.0049 Nilai HSPK 664.324,00

9.1.2.18.02.01.009.0050 1 Jam Pemakaian Bore Pile Machine 125 Hp jam

Peralatan

E33 Bore Pile Machine 1,0000 Jam 744.557,83 744.557,83

Jumlah 744.557,83

Overhead + Profit ( 10 % ) 74.455,78

9.1.2.18.02.01.009.0050 9.1.2.18.02.01.009.0050 Nilai HSPK 819.014,00

9.1.2.18.02.01.009.0051 1 Jam Pemakaian Crane On Truck 75-100 Ton jam

Peralatan

E07 Crane On Truck 1,0000 Jam 692.118,27 692.118,27

Jumlah 692.118,27

Overhead + Profit ( 10 % ) 69.211,83

9.1.2.18.02.01.009.0051 9.1.2.18.02.01.009.0051 Nilai HSPK 761.331,00

9.1.2.18.02.01.009.0052 1 Jam Pemakaian Blending Equipment jam

Peralatan

E52 Blending Equipment 1,0000 Jam 263.876,39 263.876,39

Jumlah 263.876,39

Overhead + Profit ( 10 % ) 26.387,64

9.1.2.18.02.01.009.0052 9.1.2.18.02.01.009.0052 Nilai HSPK 290.265,00
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9.1.2.18.03.01 A.1.1 Pekerjaan tanah secara manual dan semi mekanis (Normatif)

9.1.2.18.03.01.001 T.01 AHSP pembersihan dan pengupasan permukaan tanah

9.1.2.18.03.01.001.0001 T.01.a 1 m2 pembersihan dan 

striping/kosrekan

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0600 O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0060 O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 5.970,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 597,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 6.567,00

9.1.2.18.03.01.001.0002 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0750 O.H 90.000,00 6.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0075 O.H 95.000,00 712,50

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00002 Minyak Tanah 0,0100 Liter 11.500,00 115,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 7.577,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 757,75

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 8.336,00

9.1.2.18.03.01.001.0003 Batang

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000 O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200 O.H 95.000,00 1.900,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00002 Minyak tanah 0,1000 Liter 11.500,00 1.150,00

9.1.2.09.03.01.001.00072 Chainsaw 0,1000 Sewa-hari 50.200,00 5.020,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 26.070,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.607,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 28.677,00

9.1.2.18.03.01.002 T.02 AHSP uitzet trase saluran dan pasang profil melintang penampang

9.1.2.18.03.01.002.0001 T.02.a 1 m¹ uitset trase saluran m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0120 O.H 90.000,00 1.080,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Pembantu Juru Ukur 0,0040 O.H 95.000,00 380,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Juru Ukur 0,0040 O.H 90.000,00 360,00

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00079 Water pass 0,0040 Sewa-hari 5.300,00 21,20

9.1.2.09.03.01.001.00088 Theodolith 0,0040 Sewa-hari 202.400,00 809,60

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 2.650,80

Overhead + Profit ( 10 % ) 265,08

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 2.916,00

9.1.2.18.03.01.003 T.02.b Pasang 1 m' profil melintang galian tanah saluran dan pasang bouwplank

9.1.2.18.03.01.003.0001 T.02.b.1) Pasang 1 m' profil 

melintang galian tanah

m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0600 O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Pembantu Juru Ukur 0,0200 O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Juru Ukur 0,0060 O.H 90.000,00 540,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0200 O.H 90.000,00 1.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200 O.H 95.000,00 1.900,00

T.01.b 1 m2 tebas tebang berupa memotong dan 

membersihkan lokasi dari tanaman/tumbuhan ø < 

15 cm

T.01.c Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ø > 

15 cm dan membuang sisa tunggul kayu dan akar-

akar nya
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Bahan

1.1.7.01.01.05.002.00037 Kayu Kruing, Kaso, Uk. 5 x 7 x 400 cm 0,0025 m3 7.790.200,00 19.475,50

1.1.7.01.01.05.002.00034 Kayu Meranti, Papan, Uk. 2 x 20 x 400 cm 0,0042 m3 9.268.600,00 38.928,12

1.1.7.01.01.01.022.00023 paku biasa 0,2000 Kg 22.750,00 4.550,00

9.1.2.09.03.01.001.00079 Waterpass 0,0040 Sewa-hari 5.300,00 21,20

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 74.514,82

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.451,48

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 81.967,00

9.1.2.18.03.01.003.0002 T.02.b.2) Pasang 1 m' bouwplank m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000 O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0100 O.H 90.000,00 900,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.002.00037 Kayu Kruing, Kaso, Uk. 5 x 7 x 400 cm 0,0130 m3 7.790.200,00 101.272,60

1.1.7.01.01.05.002.00034 Kayu Meranti, Papan, Uk. 2 x 20 x 400 cm 0,0070 m3 9.268.600,00 64.880,20

1.1.7.01.01.01.022.00023 paku biasa 0,0200 Kg 22.750,00 455,00

9.1.2.09.03.01.001.00079 Waterpass 0,0040 Sewa-hari 5.300,00 21,20

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 178.429,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 17.842,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 196.272,00

9.1.2.18.03.01.004 T.03 Pengadaan dan pemasangan patok

9.1.2.18.03.01.004.0001 T.03.a Patok kayu (Ukuran 5/7) Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0250 O.H 90.000,00 2.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Juru Ukur 0,0083 O.H 90.000,00 747,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.002.00045 Kayu Borneo 0,0018 m3 3.980.400,00 7.164,72

1.1.7.01.01.01.022.00028 Paku payung 0,0120 doos 43.250,00 519,00

1.1.7.01.02.11.001.00032 Rol Meter (5 meter) 0,0080 buah 94.850,00 758,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 11.439,52

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.143,95

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 12.584,00

9.1.2.18.03.02 T.06 Galian tanah biasa

9.1.2.18.03.02.001 T.06.a Cara manual

9.1.2.18.03.02.001.0001 T.06.a.1) 1 m3 galian tanah biasa 

sedalam ? 1 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5630 O.H 90.000,00 50.670,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0563 O.H 95.000,00 5.348,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 56.018,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.601,85

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 61.621,00

9.1.2.18.03.02.001.0002 T.06.a.2) 1 m3 galian tanah biasa 

sedalam > 1 m s.d. 2 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6750 O.H 90.000,00 60.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0675 O.H 95.000,00 6.412,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 67.162,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.716,25

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 73.879,00
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9.1.2.18.03.02.002 T.06.b Cara semi mekanis

9.1.2.18.03.02.002.0001 T.06.b.1) 1 m3 galian tanah biasa 

sedalam ? 1 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2200 O.H 90.000,00 19.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0220 O.H 95.000,00 2.090,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio Solar 0,5000 Liter 5.150,00 2.575,00

E26 Jack hammer 0,0500 Sewa-hari 34.786,96 1.739,35

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 26.204,35

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.620,43

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 28.825,00

9.1.2.18.03.02.002.0002 T.06.b.2) 1 m3 galian tanah biasa 

sedalam > 1 m s.d. 2 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2600 O.H 90.000,00 23.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0260 O.H 95.000,00 2.470,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio Solar 0,5000 Liter 5.150,00 2.575,00

E26 Jack hammer 0,0500 Sewa-hari 34.786,96 1.739,35

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 30.184,35

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.018,43

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 33.203,00

9.1.2.18.03.02.002.0003 T.06.b.3) 1 m3 galian tanah biasa 

sedalam > 2 m s.d. 3 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300 O.H 95.000,00 2.850,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio Solar 0,5000 Liter 5.150,00 2.575,00

E26 Jack hammer 0,0500 Sewa-hari 34.786,96 1.739,35

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 34.164,35

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.416,43

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 37.581,00

9.1.2.18.03.02.002.0004 1 m3 galian tanah biasa sedalam > 4 m m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1633 O.H 90.000,00 14.697,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0163 O.H 95.000,00 1.548,50

Peralatan

E10 Excavator 0,0393 Sewa-hari 491.400,11 19.312,02

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 35.557,52

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.555,75

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 39.114,00

9.1.2.18.03.03 T.07 Galian tanah berbatu

9.1.2.18.03.03.001 T.07.a Cara manual

9.1.2.18.03.03.001.0001 T.07.a.1) 1 m3 galian tanah berbatu 

sedalam ? 1 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3510 O.H 90.000,00 121.590,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1351 O.H 95.000,00 12.834,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 134.424,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.442,45

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 147.867,00
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9.1.2.18.03.03.001.0002 T.07.a.2) 1 m3 galian tanah berbatu 

sedalam > 1 m s.d. 2 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,5000 O.H 90.000,00 135.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1500 O.H 95.000,00 14.250,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 149.250,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.925,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 164.175,00

9.1.2.18.03.03.002 T.07.b Cara semi mekanis

9.1.2.18.03.03.002.0001 T.07.b.1) 1 m3 galian tanah berbatu 

sedalam ? 1 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4300 O.H 90.000,00 38.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0430 O.H 95.000,00 4.085,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 1,2500 Liter 5.150,00 6.437,50

E26 Jack hammer 0,1250 Sewa-hari 34.786,96 4.348,37

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 53.570,87

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.357,09

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 58.928,00

9.1.2.18.03.03.002.0002 T.07.b.2) 1 m3 galian tanah berbatu 

sedalam > 1 m s.d. 2 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5000 O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500 O.H 95.000,00 4.750,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 1,2500 Liter 5.150,00 6.437,50

E26 Jack hammer 0,1250 Sewa-hari 34.786,96 4.348,37

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 60.535,87

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.053,59

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 66.590,00

9.1.2.18.03.03.002.0003 T.07.b.3) 1 m3 galian tanah berbatu 

sedalam > 2 m s.d. 3 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5500 O.H 90.000,00 49.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0550 O.H 95.000,00 5.225,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 1,2500 Liter 5.150,00 6.437,50

E26 Jack hammer 0,1250 Sewa-hari 34.786,96 4.348,37

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 65.510,87

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.551,09

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 72.062,00

9.1.2.18.03.04 T.08 Galian batu

9.1.2.18.03.04.001 T.08.a Cara manual

9.1.2.18.03.04.001.0001 T.08.a.1) 1 m3 Galian batu sedalam ? 1 m m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 3,3780 O.H 90.000,00 304.020,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3378 O.H 95.000,00 32.091,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 336.111,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 33.611,10

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 369.723,00
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9.1.2.18.03.04.001.0002 T.08.a.2) 1 m3 Galian batu sedalam 

> 1 m s.d. 2 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 3,7500 O.H 90.000,00 337.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3750 O.H 95.000,00 35.625,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 373.125,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 37.312,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 410.438,00

9.1.2.18.03.04.002 T.08.b Cara semi mekanis

9.1.2.18.03.04.002.0001 T.08.b.1) 1 m3 Galian batu sedalam ? 1 m m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000 O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000 O.H 95.000,00 9.500,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 2,5000 Liter 5.150,00 12.875,00

E26 Jack hammer 0,1250 Sewa-hari 34.786,96 4.348,37

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 116.723,37

Overhead + Profit ( 10 % ) 11.672,34

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 128.396,00

9.1.2.18.03.04.002.0002 T.08.b.2) 1 m3 Galian batu sedalam 

> 1 m s.d. 2 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,2000 O.H 90.000,00 108.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1200 O.H 95.000,00 11.400,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio Solar 2,5000 Liter 5.150,00 12.875,00

E26 Jack hammer 0,2500 Sewa-hari 34.786,96 8.696,74

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 140.971,74

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.097,17

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 155.069,00

9.1.2.18.03.04.002.0003 T.08.b.3) 1 m3 Galian batu sedalam 

> 2 m s.d. 3 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3200 O.H 90.000,00 118.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1320 O.H 95.000,00 12.540,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio Solar 2,5000 Liter 5.150,00 12.875,00

E26 Jack hammer 0,2500 Sewa-hari 34.786,96 8.696,74

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 152.911,74

Overhead + Profit ( 10 % ) 15.291,17

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 168.203,00

9.1.2.18.03.05 T.09 Galian tanah cadas atau tanah keras

9.1.2.18.03.05.001 T.09.a Cara manual

9.1.2.18.03.05.001.0001 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,2500 O.H 90.000,00 112.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1250 O.H 95.000,00 11.875,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 124.375,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 12.437,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 136.813,00

T.09.a.1) 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah 

keras sedalam ? 1 m
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9.1.2.18.03.05.001.0002 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3920 O.H 90.000,00 125.280,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1392 O.H 95.000,00 13.224,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 138.504,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.850,40

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 152.355,00

9.1.2.18.03.05.002 T.09.b Cara semi mekanis

9.1.2.18.03.05.002.0001 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3200 O.H 90.000,00 28.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0320 O.H 95.000,00 3.040,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio Solar 1,2500 Liter 5.150,00 6.437,50

E26 Jack Hammer 0,1250 Sewa-Hari 34.786,96 4.348,37

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 42.625,87

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.262,59

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 46.889,00

9.1.2.18.03.05.002.0002 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4200 O.H 90.000,00 37.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0420 O.H 95.000,00 3.990,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio Solar 1,2500 Liter 5.150,00 6.437,50

E26 Jack Hammer 0,1250 Sewa-Hari 34.786,96 4.348,37

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 52.575,87

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.257,59

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 57.834,00

9.1.2.18.03.05.002.0003 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5000 O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500 O.H 95.000,00 4.750,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio Solar 1,2500 Liter 5.150,00 6.437,50

E26 Jack Hammer 0,1250 Sewa-Hari 34.786,96 4.348,37

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 60.535,87

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.053,59

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 66.590,00

9.1.2.18.03.06 T.10 Galian lumpur

9.1.2.18.03.06.001 T.10.a Cara manual

9.1.2.18.03.06.001.0001 T.10.a.1) 1 m3 Galian lumpur sedalam ? 1 m m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,8300 O.H 90.000,00 74.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0830 O.H 95.000,00 7.885,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 82.585,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.258,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 90.844,00

T.09.a.2) 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah 

keras sedalam > 1 m s.d. 2m

T.09.b.1) 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah 

keras sedalam ? 1 m

T.09.b.2) 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah 

keras sedalam > 1 m s.d. 2m

T.09.b.30 1m3 Galian tanah cadas atau tanah 

keras sedalam > 2m s.d. 3m
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9.1.2.18.03.06.001.0002 T.10.a.2) 1 m3 Galian lumpur 

sedalam > 1 m s.d. 2 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000 O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000 O.H 95.000,00 9.500,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 99.500,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.950,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 109.450,00

9.1.2.18.03.06.001.0003 T.10.a.3) 1 m3 Galian lumpur 

sedalam > 2 m s.d. 3 m

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,1500 O.H 90.000,00 103.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1150 O.H 95.000,00 10.925,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 114.425,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 11.442,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 125.868,00

9.1.2.18.03.07.001 T.10.b Cara semi mekanis

9.1.2.18.03.07.002 T.14 Timbunan dan pemadatan

9.1.2.18.03.07.002.0001 T.14.a1 m3 Timbunan tanah atau 

urugan tanah kembali

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3300 O.H 90.000,00 29.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0330 O.H 95.000,00 3.135,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 32.835,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.283,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 36.119,00

9.1.2.18.03.07.002.0002 T.14.b1 m3 Pemadatan tanah m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0620 O.H 90.000,00 5.580,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1860 O.H 90.000,00 16.740,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0062 O.H 95.000,00 589,00

Peralatan

E17 Tamper 0,0500 Sewa-hari 542.925,48 27.146,27

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 50.055,27

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.005,53

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 55.061,00

9.1.2.18.03.07.002.0003 T.14.c1 m3 Timbunan pasir 

sebagain bahan pengisi

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0620 O.H 90.000,00 5.580,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1860 O.H 90.000,00 16.740,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0062 O.H 95.000,00 589,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 1,2000 m3 425.500,00 510.600,00

E17 Tamper 0,0500 Sewa-hari 542.925,48 27.146,27

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 560.655,27

Overhead + Profit ( 10 % ) 56.065,53

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 616.721,00

9.1.2.18.03.07.002.0004 T.14.d1 m3 Pemadatan pasir 

sebagai bahan pengisi

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0620 O.H 90.000,00 5.580,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1860 O.H 90.000,00 16.740,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0062 O.H 95.000,00 589,00
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Peralatan

E17 Tamper 0,1000 Sewa-hari 542.925,48 54.292,55

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 77.201,55

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.720,15

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 84.922,00

9.1.2.18.03.08.001 T.15.a Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar)

9.1.2.18.03.08.001.0001 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0620 O.H 90.000,00 5.580,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0062 O.H 95.000,00 589,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 6.169,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 616,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 6.786,00

9.1.2.18.03.08.001.0002 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2720 O.H 90.000,00 24.480,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0136 O.H 95.000,00 1.292,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 25.772,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.577,20

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 28.350,00

9.1.2.18.03.08.001.0003 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3560 O.H 90.000,00 32.040,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0178 O.H 95.000,00 1.691,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 33.731,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.373,10

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 37.105,00

9.1.2.18.03.08.001.0004 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4220 O.H 90.000,00 37.980,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0211 O.H 95.000,00 2.004,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 39.984,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.998,45

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 43.983,00

9.1.2.18.03.08.001.0005 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6000 O.H 90.000,00 54.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300 O.H 95.000,00 2.850,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 56.850,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.685,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 62.535,00

9.1.2.18.03.08.001.0006 TM.04.a.2 Galian tanah kedalaman 2 - 4 m m3

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1633 Jam 90.000,00 14.697,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0163 Jam 95.000,00 1.548,50

E10 Excavator 0,0283 Jam 491.400,11 13.906,62

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 30.152,12

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.015,21

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 33.168,00

T.15.a.2) Mengangkut 1 m3 material  atau hasil 

galian dengan jarak angkut 10 m

T.15.a.4) Mengangkut 1 m3 material  atau hasil 

galian dengan jarak angkut 30 m

T.15.a.5) Mengangkut 1 m3 material  atau hasil 

galian dengan jarak angkut 50 m

T.15.a.6) Mengangkut 1 m3 material  atau hasil 

galian dengan jarak angkut 100 m

T.15.a.1) Mengangkut 1 m3 material atau hasil 

galian dengan jarak angkut 5 m
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9.1.2.18.03.08.001.0007 TM.04.a.3 Galian tanah kedalaman > 4 m m3

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1633 Jam 90.000,00 14.697,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0163 Jam 95.000,00 1.548,50

E10 Excavator (long arm) 0,0393 Jam 491.400,11 19.312,02

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 35.557,52

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.555,75

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 39.114,00

9.1.2.18.03.08.002 P.01.e Bongkar dan pemanfaatan batu bekas pasangan

9.1.2.18.03.08.003 P.03 1 m2 pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP

9.1.2.18.03.08.003.0001 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1500 O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300 O.H 95.000,00 2.850,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,0120 m3 425.500,00 5.106,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 6,3400 kg 1.478,00 9.370,52

E26 Jack hammer 0,0200 buah 34.786,96 695,74

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 59.947,26

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.994,73

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 65.942,00

9.1.2.18.03.08.003.0002 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1500 O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300 O.H 95.000,00 2.850,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,0180 m3 425.500,00 7.659,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 4,8400 kg 1.478,00 7.153,52

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 59.587,52

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.958,75

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 65.547,00

9.1.2.18.03.08.004 P.04. 1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1m2)

9.1.2.18.03.08.004.0001 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3840 O.H 90.000,00 34.560,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1920 O.H 90.000,00 17.280,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,0300 m3 425.500,00 12.765,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 7,7760 kg 1.478,00 11.492,93

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 79.707,93

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.970,79

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 87.679,00

9.1.2.18.03.08.004.0002 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3840 O.H 90.000,00 34.560,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1920 O.H 90.000,00 17.280,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

P.04.e Plesteran tebal 1.5 cm, dengan mortar tipe 

S ( setara campuran 1 PC : 3 PP)

P.04.f Plesteran tebal 1.5 cm, dengan mortar tipe 

N (setara campuran 1 PC : 4 PP)

P.03.a Siaran dengan mortar Tipe M (setara 

campuran 1 PC : 2 PP)

P.03.b Siaran dengan mortar tipe S (setara 

campuran 1 PC : 3PP)
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Bahan

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,0240 m3 425.500,00 10.212,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 6,2800 kg 1.478,00 9.281,84

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 74.943,84

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.494,38

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 82.439,00

9.1.2.18.03.08.004.0003 P.04.g 1 m2 pekerjaan acian m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000 O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1000 O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200 O.H 95.000,00 1.900,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 3,2500 kg 1.478,00 4.803,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 34.653,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.465,35

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 38.119,00

9.1.2.18.03.08.004.0004 P.05 1 m3 pasangan batu kosong* m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000 O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,5000 O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0500 O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000 O.H 95.000,00 9.500,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah ( 15/20) 1,2000 m3 229.250,00 275.100,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 424.350,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 42.435,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 466.785,00

9.1.2.18.03.09 P.06.a 1 m3 pasangan batu bronjong kawat bentuk L

9.1.2.18.03.09.001 P.06.a.1) Bentuk I, Tipe A bronjong kawat ukuran L=2 m x B=1 m x T=1 m

9.1.2.18.03.09.001.0001 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 1,6350 O.H 90.000,00 147.150,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,5450 O.H 90.000,00 49.050,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,6500 O.H 90.000,00 58.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2290 O.H 95.000,00 21.755,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 2,6000 m3 229.250,00 596.050,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 21,7100 kg 17.500,00 379.925,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.252.430,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 125.243,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.377.673,00

9.1.2.18.03.09.001.0002 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 1,6800 O.H 90.000,00 151.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,5600 O.H 90.000,00 50.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,6500 O.H 90.000,00 58.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2330 O.H 95.000,00 22.135,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 2,6000 m3 229.250,00 596.050,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 22,3550 kg 17.500,00 391.212,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.269.497,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 126.949,75

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.396.448,00

P.06.a.1) a) Kawat bronjong galvanis kawat 

anyaman 3 lilitan ø 2.70 mm, kawat sisi ø 3.4 mm 

P.06.a.1) b) Kawat bronjong galvanis kawat 

anyaman 3 lilitan ø 3 mm, kawat sisi ø 4 mm dan 
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9.1.2.18.03.09.001.0003 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 2,8650 O.H 90.000,00 257.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,9550 O.H 90.000,00 85.950,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,6500 O.H 90.000,00 58.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,7100 O.H 95.000,00 67.450,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 2,6000 m3 229.250,00 596.050,00

1.1.7.01.01.01.022.00314 Besi Wire Mesh m10 38,1500 kg 13.421,90 512.045,40

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.577.845,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 157.784,54

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.735.630,00

9.1.2.18.03.09.002 P.06.a.2? Bentuk I, Tipe B bronjong kawat ukuran L=3 m x B=1 m x T=1 m

9.1.2.18.03.09.002.0001 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 4,7400 O.H 90.000,00 426.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,5800 O.H 90.000,00 142.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 2,1000 O.H 90.000,00 189.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,6840 O.H 95.000,00 64.980,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 4,2000 m3 229.250,00 962.850,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 32,3580 kg 17.500,00 566.265,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 2.351.895,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 235.189,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 2.587.085,00

9.1.2.18.03.09.002.0002 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 2,4300 O.H 90.000,00 218.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,8100 O.H 90.000,00 72.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,9750 O.H 90.000,00 87.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3410 O.H 95.000,00 32.395,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 3,9000 m3 229.250,00 894.075,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 32,2960 kg 17.500,00 565.180,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.871.000,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 187.100,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 2.058.100,00

9.1.2.18.03.09.002.0003 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 4,1250 O.H 90.000,00 371.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,3750 O.H 90.000,00 123.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,9750 O.H 90.000,00 87.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,5100 O.H 95.000,00 48.450,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 3,9000 m3 229.250,00 894.075,00

1.1.7.01.01.01.022.00314 Besi Wire Mesh m10 55,1000 kg 13.421,90 739.546,56

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 2.264.821,56

Overhead + Profit ( 10 % ) 226.482,16

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 2.491.304,00

P.06.a.2) a) Kawat bronjong galvanis kawat 

anyaman 3 lilitan ø 3 mm kawat sisi ø 4 mm dan 

kawat pengikat ø 2 mm, lubang heksagonal 100 x 

P.06.a.2) c) Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm 

ulir, dan kawat pengikat ø 2 mm, lubang kotak 

100 x 100 mm

P.06.a.1) c) Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm 

ulir, dan kawat pengikat ø 2 mm, lubang kotak 

100 x 100 mm

P.06.a.2) a) Kawat bronjong galvanis kawat 

anyaman 3 lilitan ø 2.7 mm kawat sisi ø 3.4 mm 
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9.1.2.18.03.09.003 P.06.a.3) Bentuk I, Tipe C bronjong kawat ukuran L=4 m x B=1 m x T=1 m

9.1.2.18.03.09.003.0001 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 3,0900 O.H 90.000,00 278.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,0300 O.H 90.000,00 92.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 1,2000 O.H 90.000,00 108.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,4290 O.H 95.000,00 40.755,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 5,2000 m3 229.250,00 1.192.100,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 45,0110 kg 17.500,00 787.692,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 2.499.347,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 249.934,75

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 2.749.283,00

9.1.2.18.03.09.003.0002 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 3,1800 O.H 90.000,00 286.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,0600 O.H 90.000,00 95.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 1,2000 O.H 90.000,00 108.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,4380 O.H 95.000,00 41.610,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 5,2000 m3 229.250,00 1.192.100,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 42,2370 kg 17.500,00 739.147,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 2.462.457,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 246.245,75

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 2.708.704,00

9.1.2.18.03.09.003.0003 P.06.a.3) c) Kawat bronjong wire 

mesh ø 5 mm ulir, kawat pengikat ø 

2 mm, lubang kotak 100 x 100 mm

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 5,4000 O.H 90.000,00 486.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,8000 O.H 90.000,00 162.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 1,3000 O.H 90.000,00 117.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,6700 O.H 95.000,00 63.650,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 5,2000 m3 229.250,00 1.192.100,00

1.1.7.01.01.01.022.00314 Besi Wire Mesh m10 72,1000 kg 13.421,90 967.718,82

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 2.988.468,82

Overhead + Profit ( 10 % ) 298.846,88

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 3.287.316,00

9.1.2.18.03.09.003.0004 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 1,1400 O.H 90.000,00 102.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,3800 O.H 90.000,00 34.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,3250 O.H 90.000,00 29.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2980 O.H 95.000,00 28.310,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 1,3000 m3 229.250,00 298.025,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 15,1000 Kg 17.500,00 264.250,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 756.635,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 75.663,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 832.299,00

P.06.a.3) a) Kawat bronjong galvanis kawat 

anyaman 3 lilitan ø 2.7 mm kawat sisi ø 3.4 mm 

dan kawat pengikat ø 2 mm, lubang heksagonal 80 

P.06.a.3) b) Kawat bronjong galvanis kawat 

anyaman 3 lilitan ø 3 mm kawat sisi ø 4 mm dan 

kawat pengikat ø 2 mm, lubang heksagonal 100 x 

120 mm

Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan 

ø 2.7 mm, kawat sisi ø 3.4 mm dan kawat 

pengikat ø 2 mm lubang  heksagonal 80 x 100 mm
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9.1.2.18.03.09.003.0005 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 1,1700 O.H 90.000,00 105.300,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,3900 O.H 90.000,00 35.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,3250 O.H 90.000,00 29.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3040 O.H 95.000,00 28.880,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 1,3000 m3 229.250,00 298.025,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 15,5510 Kg 17.500,00 272.142,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 768.697,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 76.869,75

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 845.568,00

9.1.2.18.03.09.003.0006 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 1,9800 O.H 90.000,00 178.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,6600 O.H 90.000,00 59.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,3250 O.H 90.000,00 29.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2310 O.H 95.000,00 21.945,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 1,3000 m3 229.250,00 298.025,00

1.1.7.01.01.01.022.00314 Besi Wire Mesh m10 26,5300 Kg 13.421,90 356.082,94

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 942.902,94

Overhead + Profit ( 10 % ) 94.290,29

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.037.194,00

9.1.2.18.03.09.003.0007 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 1,6650 O.H 90.000,00 149.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,5550 O.H 90.000,00 49.950,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,4880 O.H 90.000,00 43.920,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2150 O.H 95.000,00 20.425,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 1,9500 m3 229.250,00 447.037,50

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 21,9870 Kg 17.500,00 384.772,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.095.955,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 109.595,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.205.551,00

9.1.2.18.03.09.003.0008 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 3,3900 O.H 90.000,00 305.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,1300 O.H 90.000,00 101.700,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 1,0500 O.H 90.000,00 94.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,4400 O.H 95.000,00 41.800,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 1,9500 m3 229.250,00 447.037,50

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 22,6440 Kg 17.500,00 396.270,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.386.407,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 138.640,75

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.525.049,00

Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, kawat 

pengikat ø 2 mm, lubang kotak 100 x 100 mm

Bronjong Bentuk I, Type E Bronjong Kawat 

Ukuran L=3,0 M X B = 1,0 M X T = 0,5 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan 

Diameter 2,7 Mm, Kawat Sisi Diameter 3.4 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang 

Hexagonal 80 X 100 Mm

 Bronjong Bentuk I, Type E Bronjong Kawat 

Ukuran L=3,0 M X B = 1,0 M X T = 0,5 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan 

Diameter 3 Mm, Kawat Sisi Diameter 4 Mm Dan 

Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang 

Hexagonal 100 X 120 Mm

Kawat bronjong galvanis kwat anyaman 3 lilitan ø 

3mm, kawat sisi ø 4 mm dan kawat pengikat ø 2 

mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm
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9.1.2.18.03.09.003.0009 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 5,2500 O.H 90.000,00 472.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,7500 O.H 90.000,00 157.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 1,0500 O.H 90.000,00 94.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,6300 O.H 95.000,00 59.850,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 1,9500 m3 229.250,00 447.037,50

1.1.7.01.01.01.022.00314 Besi Wire Mesh m10 38,6200 Kg 13.421,90 518.353,69

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.749.741,19

Overhead + Profit ( 10 % ) 174.974,12

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.924.716,00

9.1.2.18.03.09.003.0010 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 2,1750 O.H 90.000,00 195.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,7250 O.H 90.000,00 65.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,6500 O.H 90.000,00 58.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2850 O.H 95.000,00 27.075,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 2,6000 m3 229.250,00 596.050,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 28,8580 Kg 17.500,00 505.015,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.447.640,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 144.764,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.592.404,00

9.1.2.18.03.09.003.0011 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 2,2350 O.H 90.000,00 201.150,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,7450 O.H 90.000,00 67.050,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,6500 O.H 90.000,00 58.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2890 O.H 95.000,00 27.455,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 2,6000 m3 229.250,00 596.050,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 29,7210 Kg 17.500,00 520.117,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.470.322,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 147.032,25

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.617.355,00

9.1.2.18.03.09.003.0012 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 2,4050 O.H 90.000,00 216.450,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,1350 O.H 90.000,00 102.150,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,6500 O.H 90.000,00 58.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,4100 O.H 95.000,00 38.950,00

Bronjong Bentuk I, Type F Bronjong Kawat Ukuran 

L=4,0 M X B = 1,0 M X T = 0,5 M. Kawat Bronjong 

Wire Mesh Diameter 5 Mm Ulir Dan Kawat 

Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Kotak 100 X 

100 Mm

Bronjong Bentuk I, Type E Bronjong Kawat 

Ukuran L=3,0 M X B = 1,0 M X T = 0,5 M. Kawat 

Bronjong Wire Mesh Diameter 5 Mm Ulir Dan 

Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Kotak 

100 X 100 Mm

Bronjong Bentuk I, Type F Bronjong Kawat Ukuran 

L=4,0 M X B = 1,0 M X T = 0,5 M. Kawat Bronjong 

Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan Diameter 2,7 

Mm, Kawat Sisi Diameter 3.4 Mm Dan Kawat 

Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Hexagonal 80 X 

100 Mm

Bronjong Bentuk I, Type F Bronjong Kawat Ukuran 

L=4,0 M X B = 1,0 M X T = 0,5 M. Kawat Bronjong 

Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan Diameter 3 

Mm, Kawat Sisi Diameter 4 Mm Dan Kawat 

Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang Hexagonal 100 

X 120 Mm
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Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 2,6000 m3 229.250,00 596.050,00

1.1.7.01.01.01.022.00314 Besi Wire Mesh m10 50,7200 Kg 13.421,90 680.758,65

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.692.858,65

Overhead + Profit ( 10 % ) 169.285,86

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.862.145,00

9.1.2.18.03.09.003.0013 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 7,6500 O.H 90.000,00 688.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 2,5500 O.H 90.000,00 229.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 1,4280 O.H 90.000,00 128.520,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,9080 O.H 95.000,00 86.260,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 2,8560 m3 229.250,00 654.738,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 37,3260 Kg 17.500,00 653.205,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 2.440.723,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 244.072,30

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 2.684.796,00

9.1.2.18.03.09.003.0014 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 3,1500 O.H 90.000,00 283.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,0500 O.H 90.000,00 94.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,6630 O.H 90.000,00 59.670,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3810 O.H 95.000,00 36.195,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 2,6520 m3 229.250,00 607.971,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 50,6960 Kg 17.500,00 887.180,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.969.016,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 196.901,60

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 2.165.918,00

9.1.2.18.03.09.003.0015 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 4,0200 O.H 90.000,00 361.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,3400 O.H 90.000,00 120.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,8970 O.H 90.000,00 80.730,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,4920 O.H 95.000,00 46.740,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 3,5880 m3 229.250,00 822.549,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 39,2650 Kg 17.500,00 687.137,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 2.119.556,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 211.955,65

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 2.331.513,00

Bronjong Bentuk Ii, Type G Bronjong Kawat 

Ukuran L=6,0 M X B = 2,0 M X T = 0,17 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan 

Diameter 2,0 Mm, Kawat Sisi Diameter 3.4 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang 

Hexagonal 60 X 80 Mm

Bronjong Bentuk Ii, Type G Bronjong Kawat 

Ukuran L=6,0 M X B = 2,0 M X T = 0,17 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan 

Diameter 2,7 Mm, Kawat Sisi Diameter 4.0 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang 

Hexagonal 80 X 100 Mm

Bronjong Bentuk Ii, Type H Bronjong Kawat 

Ukuran L=6,0 M X B = 2,0 M X T = 0,23 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan 

Diameter 2,0 Mm, Kawat Sisi Diameter 3.4 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang 

Hexagonal 60 X 80 Mm
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9.1.2.18.03.09.003.0016 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 3,6000 O.H 90.000,00 324.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,2000 O.H 90.000,00 108.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,8970 O.H 90.000,00 80.730,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,4500 O.H 95.000,00 42.750,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 3,5880 m3 229.250,00 822.549,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 53,3290 Kg 17.500,00 933.257,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 2.311.286,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 231.128,65

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 2.542.416,00

9.1.2.18.03.09.003.0017 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 4,2600 O.H 90.000,00 383.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,4200 O.H 90.000,00 127.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 1,1700 O.H 90.000,00 105.300,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,5430 O.H 95.000,00 51.585,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 4,6800 m3 229.250,00 1.072.890,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 41,5200 Kg 17.500,00 726.600,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 2.467.575,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 246.757,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 2.714.333,00

9.1.2.18.03.09.003.0018 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Penganyam Bronjong 6,3000 O.H 90.000,00 567.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 2,1000 O.H 90.000,00 189.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 1,1700 O.H 90.000,00 105.300,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,7470 O.H 95.000,00 70.965,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 4,6800 m3 229.250,00 1.072.890,00

1.1.7.01.01.01.022.00332 Kawat Bronjong 56,3920 Kg 17.500,00 986.860,00

9.1.2.18.01.07.004.0018 Jumlah 2.992.015,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 299.201,50

9.1.2.18.01.07.004.0018 Nilai HSPK 3.291.217,00

9.1.2.18.03.09.003.0019 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/ Buruh Pengisi Bronjong 0,2500 O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0250 O.H 95.000,00 2.375,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 1,3000 m3 229.250,00 298.025,00

1.1.7.01.01.05.001.00010 Kawat Bronjong Uk. 2x1x05 m, Lubang 8x10 cm1,0000 buah 284.350,00 284.350,00

9.1.2.18.01.07.004.0019 Jumlah 607.250,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 60.725,00

9.1.2.18.01.07.004.0019 Nilai HSPK 667.975,00

Bronjong Bentuk Ii, Type I Bronjong Kawat 

Ukuran L=6,0 M X B = 2,0 M X T = 0,3 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan 

Diameter 2,7 Mm, Kawat Sisi Diameter 4.0 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang 

Hexagonal 80 X 100 Mm

Pasang Bronjong Pabrikasi Bentuk I. ( Tenaga 

Kerja Untuk 1 m3 Batu Bronjong)

Bronjong Bentuk Ii, Type H Bronjong Kawat 

Ukuran L=6,0 M X B = 2,0 M X T = 0,23 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan 

Diameter 2,7 Mm, Kawat Sisi Diameter 4.0 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang 

Hexagonal 80 X 100 Mm

Bronjong Bentuk Ii, Type I Bronjong Kawat 

Ukuran L=6,0 M X B = 2,0 M X T = 0,3 M. Kawat 

Bronjong Galvanis Kawat Anyaman 3 Lilitan 

Diameter 2,0 Mm, Kawat Sisi Diameter 3.4 Mm 

Dan Kawat Pengikat Diameter 2 Mm, Lubang 

Hexagonal 60 X 80 Mm
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9.1.2.18.03.09.003.0020 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0400 O.H 90.000,00 3.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0040 O.H 95.000,00 380,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.020.00003 Karung Plastik 1,0000 buah 3.450,00 3.450,00

1.1.7.01.01.01.022.00286 Tali rafia 2,0000 m1 50.000,00 100.000,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 pasir pasang 0,0120 m3 425.500,00 5.106,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 112.536,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 11.253,60

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 123.790,00

9.1.2.18.03.09.003.0021 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500 O.H 90.000,00 4.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1000 O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050 O.H 95.000,00 475,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Meranti, Kaso 0,0364 m3 6.823.500,00 248.375,40

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,3250 Kg 22.750,00 7.393,75

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 269.744,15

Overhead + Profit ( 10 % ) 26.974,42

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 296.719,00

9.1.2.18.03.09.003.0022 Pembabatan Rumput Manual m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0125 O.H 90.000,00 1.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0013 O.H 95.000,00 118,75

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.243,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 124,38

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.369,00

9.1.2.18.03.09.003.0024 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1500 O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00156 Ijuk 6,0000 m3 18.750,00 112.500,00

Jumlah 127.425,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 12.742,50

Nilai HSPK 140.168,00

9.1.2.18.03.09.004 B.02 1 m3 beton mutu, f'c = 7.4 Mpa (K100), slump (12±2) cm, w/c = 0.87

9.1.2.18.03.09.004.0001 B.02.a Manual m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500 O.H 90.000,00 148.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2750 O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0280 O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1650 O.H 95.000,00 15.675,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 247,0000 kg 1.478,00 365.066,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,6210 m3 323,59 200,95

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 0,7400 m3 202,61 149,93

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 559.914,78

Overhead + Profit ( 10 % ) 55.991,48

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 615.907,00

Pembuatan Kistdam Pasir/Tanah Dibungkus 

Karung Plastik Ukuran 43 Cm X 65 Cm

Pembuatan Kerangka Kayu Kistdam Pasir / Tanah 

Ukuran 43 Cm X 65 Cm

Pemasangan 1 m2 Lapisan ijuk tebal 10  cm 

untuk bidang resapan
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9.1.2.18.03.09.004.0002 B.02.b Menggunakan molen m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3230 O.H 90.000,00 119.070,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1890 O.H 90.000,00 17.010,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1320 O.H 95.000,00 12.540,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 247,0000 kg 1.478,00 365.066,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,6210 m3 323,59 200,95

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 0,7400 m3 202,61 149,93

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

E06 Concrete Mixer 0,2500 Swa-hari 82.744,52 20.686,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 539.440,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 53.944,09

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 593.386,00

9.1.2.18.03.09.005 B.03 1 m3 Beton mutu f'c = 9.8 Mpa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0.78 

9.1.2.18.03.09.005.0001 B.03.a Manual m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500 O.H 90.000,00 148.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2750 O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0280 O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1650 O.H 95.000,00 15.675,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 276,0000 kg 1.478,00 407.928,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 828,0000 kg 323,59 267.934,67

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.012,0000 kg 202,61 205.038,43

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.075.399,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 107.539,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.182.939,00

9.1.2.18.03.09.005.0002 B.03.b Menggunakan molen m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3230 O.H 90.000,00 119.070,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1890 O.H 90.000,00 17.010,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1320 O.H 95.000,00 12.540,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 276,0000 kg 1.478,00 407.928,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 828,0000 kg 323,59 267.934,67

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.012,0000 kg 202,61 205.038,43

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

E06 Concrete Mixer 0,2500 Swa-hari 82.744,52 20.686,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.054.925,13

Overhead + Profit ( 10 % ) 105.492,51

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.160.418,00

9.1.2.18.03.09.006 B.04 1 m3 Beton mutu f'c = 12.2 Mpa (K150), slump (12±2) cm, w/c = 0.72 

9.1.2.18.03.09.006.0001 B.03.a Manual m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500 O.H 90.000,00 148.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2750 O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0280 O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1650 O.H 95.000,00 15.675,00
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Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 299,0000 kg 1.478,00 441.922,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 799,0000 kg 323,59 258.550,48

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.017,0000 kg 202,61 206.051,46

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.101.021,85

Overhead + Profit ( 10 % ) 110.102,18

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.211.125,00

9.1.2.18.03.09.006.0002 B.04.b Menggunakan molen m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3230 O.H 90.000,00 119.070,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1890 O.H 90.000,00 17.010,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1320 O.H 95.000,00 12.540,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 299,0000 kg 1.478,00 441.922,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 799,0000 kg 323,59 258.550,48

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.017,0000 kg 202,61 206.051,46

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

E06 Concrete Mixer 0,2500 Swa-hari 82.744,52 20.686,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.080.547,98

Overhead + Profit ( 10 % ) 108.054,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.188.603,00

9.1.2.18.03.09.007 B.05 1 m3 Beton mutu f'c = 14.5 Mpa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0.66 

9.1.2.18.03.09.007.0001 B.03.a Manual m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500 O.H 90.000,00 148.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2750 O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0280 O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1650 O.H 95.000,00 15.675,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 326,0000 kg 1.478,00 481.828,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 760,0000 kg 323,59 245.930,37

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.029,0000 kg 202,61 208.482,75

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.130.739,02

Overhead + Profit ( 10 % ) 113.073,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.243.813,00

9.1.2.18.03.09.007.0002 B.05.b Menggunakan molen m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3230 O.H 90.000,00 119.070,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1890 O.H 90.000,00 17.010,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1320 O.H 95.000,00 12.540,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 326,0000 kg 1.478,00 481.828,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 760,0000 kg 323,59 245.930,37

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.029,0000 kg 202,61 208.482,75

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

E06 Concrete Mixer 0,2500 Swa-hari 82.744,52 20.686,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.110.265,15

Overhead + Profit ( 10 % ) 111.026,52

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.221.292,00
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9.1.2.18.03.09.008 B.06 1 m3 Beton mutu f'c = 16.9 Mpa (K200), slump (12±2) cm, w/c = 0.61 

9.1.2.18.03.09.008.0001 B.03.a Manual m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500 O.H 90.000,00 148.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2750 O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0280 O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1650 O.H 95.000,00 15.675,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 352,0000 kg 1.478,00 520.256,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 731,0000 kg 323,59 236.546,19

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.031,0000 kg 202,61 208.887,96

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.160.188,05

Overhead + Profit ( 10 % ) 116.018,81

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.276.207,00

9.1.2.18.03.09.008.0002 B.06.b Menggunakan molen m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3230 O.H 90.000,00 119.070,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1890 O.H 90.000,00 17.010,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1320 O.H 95.000,00 12.540,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 352,0000 kg 1.478,00 520.256,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 731,0000 kg 323,59 236.546,19

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.031,0000 kg 202,61 208.887,96

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

E06 Concrete Mixer 0,2500 Swa-hari 82.744,52 20.686,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.139.714,18

Overhead + Profit ( 10 % ) 113.971,42

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.253.686,00

9.1.2.18.03.09.009 B.07 1 m3 Beton mutu f'c = 19.3 Mpa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0.58

9.1.2.18.03.09.009.0001 B.03.a Manual m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500 O.H 90.000,00 148.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2750 O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0280 O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1650 O.H 95.000,00 15.675,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 371,0000 kg 1.478,00 548.338,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 698,0000 kg 323,59 225.867,63

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.047,0000 kg 202,61 212.129,68

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.180.833,21

Overhead + Profit ( 10 % ) 118.083,32

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.298.917,00

9.1.2.18.03.09.009.0002 B.07.b Menggunakan molen m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3230 O.H 90.000,00 119.070,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1890 O.H 90.000,00 17.010,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1320 O.H 95.000,00 12.540,00
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Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 371,0000 kg 1.478,00 548.338,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 698,0000 kg 323,59 225.867,63

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.047,0000 kg 202,61 212.129,68

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

E06 Concrete Mixer 0,2500 Swa-hari 82.744,52 20.686,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.160.359,34

Overhead + Profit ( 10 % ) 116.035,93

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.276.396,00

9.1.2.18.03.09.010 B.08 1 m3 Beton mutu f'c = 21.7 Mpa (K250)kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.56

9.1.2.18.03.09.010.0001 B.03.a Manual m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500 O.H 90.000,00 148.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2750 O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0280 O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1650 O.H 95.000,00 15.675,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 384,0000 kg 1.478,00 567.552,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 692,0000 kg 323,59 223.926,07

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.039,0000 kg 202,61 210.508,82

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.196.484,80

Overhead + Profit ( 10 % ) 119.648,48

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.316.134,00

9.1.2.18.03.09.010.0002 B.08.b Menggunakan molen m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3230 O.H 90.000,00 119.070,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1890 O.H 90.000,00 17.010,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1320 O.H 95.000,00 12.540,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 384,0000 kg 1.478,00 567.552,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 692,0000 kg 323,59 223.926,07

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.039,0000 kg 202,61 210.508,82

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

E06 Concrete Mixer 0,2500 Swa-hari 82.744,52 20.686,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.176.010,93

Overhead + Profit ( 10 % ) 117.601,09

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.293.613,00

9.1.2.18.03.09.011 B.09 1 m3 Beton mutu f'c = 24 Mpa (K275)kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.53

9.1.2.18.03.09.011.0001 B.03.a Manual m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500 O.H 90.000,00 148.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2750 O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0280 O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1650 O.H 95.000,00 15.675,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 406,0000 kg 1.478,00 600.068,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 684,0000 kg 323,59 221.337,33

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.026,0000 kg 202,61 207.874,93

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.223.778,17

Overhead + Profit ( 10 % ) 122.377,82

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.346.156,00
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9.1.2.18.03.09.011.0002 B.09.b Menggunakan molen m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3230 O.H 90.000,00 119.070,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1890 O.H 90.000,00 17.010,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1320 O.H 95.000,00 12.540,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 406,0000 kg 1.478,00 600.068,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 684,0000 kg 323,59 221.337,33

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.026,0000 kg 202,61 207.874,93

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

E06 Concrete Mixer 0,2500 Swa-hari 82.744,52 20.686,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.203.304,30

Overhead + Profit ( 10 % ) 120.330,43

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.323.635,00

9.1.2.18.03.09.012 B.10 1 m3 Beton mutu f'c = 26.4 Mpa (K300)kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.52 (kedap air)

9.1.2.18.03.09.012.0001 B.03.a Manual m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6500 O.H 90.000,00 148.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2750 O.H 90.000,00 24.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0280 O.H 95.000,00 2.660,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1650 O.H 95.000,00 15.675,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 413,0000 kg 1.478,00 610.414,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 681,0000 kg 323,59 220.366,56

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.021,0000 kg 202,61 206.861,89

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.232.140,35

Overhead + Profit ( 10 % ) 123.214,04

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.355.355,00

9.1.2.18.03.09.012.0002 B.10.b Menggunakan molen m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3230 O.H 90.000,00 119.070,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1890 O.H 90.000,00 17.010,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1320 O.H 95.000,00 12.540,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 413,0000 kg 1.478,00 610.414,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 681,0000 kg 323,59 220.366,56

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.021,0000 kg 202,61 206.861,89

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

E06 Concrete Mixer 0,2500 Swa-hari 82.744,52 20.686,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.211.666,48

Overhead + Profit ( 10 % ) 121.166,65

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.332.834,00

9.1.2.18.03.09.013 B.11 1 m3 Beton mutu f'c = 28.8 Mpa (K325)kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.49 (kedap air)

9.1.2.18.03.09.013.0001 B.011.a Manual m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 2,1000 O.H 90.000,00 189.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,3500 O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0350 O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2100 O.H 95.000,00 19.950,00
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Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 439,0000 kg 1.478,00 648.842,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 670,0000 kg 323,59 216.807,04

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.006,0000 kg 202,61 203.822,79

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.316.159,73

Overhead + Profit ( 10 % ) 131.615,97

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.447.776,00

9.1.2.18.03.09.013.0002 B.11.b Menggunakan molen m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6800 O.H 90.000,00 151.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2400 O.H 90.000,00 21.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0240 O.H 95.000,00 2.280,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1680 O.H 95.000,00 15.960,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 439,0000 kg 1.478,00 648.842,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 670,0000 kg 323,59 216.807,04

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.006,0000 kg 202,61 203.822,79

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

E06 Concrete Mixer 0,2500 Swa-hari 82.744,52 20.686,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.284.110,86

Overhead + Profit ( 10 % ) 128.411,09

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.412.522,00

9.1.2.18.03.09.014 B.12 1 m3 Beton mutu f'c = 31.2 Mpa (K350)kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.48 (kedap air)

9.1.2.18.03.09.014.0001 B.012.a Manual m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 2,1000 O.H 90.000,00 189.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,3500 O.H 90.000,00 31.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0350 O.H 95.000,00 3.325,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2100 O.H 95.000,00 19.950,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 448,0000 kg 1.478,00 662.144,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 667,0000 kg 323,59 215.836,26

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.000,0000 kg 202,61 202.607,14

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.327.275,31

Overhead + Profit ( 10 % ) 132.727,53

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.460.003,00

9.1.2.18.03.09.014.0002 B.12.b Menggunakan molen m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,6800 O.H 90.000,00 151.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2400 O.H 90.000,00 21.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0240 O.H 95.000,00 2.280,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1680 O.H 95.000,00 15.960,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 448,0000 kg 1.478,00 662.144,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 667,0000 kg 323,59 215.836,26

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 1.000,0000 kg 202,61 202.607,14

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 215,0000 Liter 13,55 2.912,90

E06 Concrete Mixer 0,2500 Swa-hari 82.744,52 20.686,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.295.226,44

Overhead + Profit ( 10 % ) 129.522,64

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.424.750,00

Pemerintah Kabupaten Magetan 135



9.1.2.18.03.09.015 B.13 1 m3 Beton menggunakan Ready Mixed dan bahan aditif

9.1.2.18.03.09.015.0001 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000 O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2500 O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0250 O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000 O.H 95.000,00 9.500,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00294 Beton Ready Mixed K-125 1,0200 m3 781.500,00 797.130,00

E28 Concrete Pump 1,0000 m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 967.170,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 96.717,09

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.063.888,00

9.1.2.18.03.09.015.0003 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000 O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2500 O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0250 O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000 O.H 95.000,00 9.500,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00296 Beton Ready Mixed K-175 1,0200 m3 874.800,00 892.296,00

E28 Concrete Pump 1,0000 m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.062.336,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 106.233,69

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.168.571,00

9.1.2.18.03.09.015.0004 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000 O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2500 O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0250 O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000 O.H 95.000,00 9.500,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00297 Beton Ready Mixed K-225 1,0200 m3 944.800,00 963.696,00

E28 Concrete Pump 1,0000 m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.133.736,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 113.373,69

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.247.111,00

9.1.2.18.03.09.015.0005 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000 O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2500 O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0250 O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000 O.H 95.000,00 9.500,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00297 Beton Ready Mixed K-225 1,0200 m3 944.800,00 963.696,00

E28 Concrete Pump 1,0000 m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.133.736,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 113.373,69

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.247.111,00

Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 175 

( Untuk Kapasitas Besar )

Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 200 

( Untuk Kapasitas Besar )

Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 225 

( Untuk Kapasitas Besar )

Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 125 

( Untuk Kapasitas Besar )
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9.1.2.18.03.09.015.0006 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000 O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2500 O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0250 O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000 O.H 95.000,00 9.500,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00298 Beton Ready Mixed K-250 1,0200 m3 979.800,00 999.396,00

E28 Concrete Pump 1,0000 m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.169.436,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 116.943,69

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.286.381,00

9.1.2.18.03.09.015.0007 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000 O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2500 O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0250 O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000 O.H 95.000,00 9.500,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00299 Beton Ready Mixed K-300 1,0200 m3 1.061.450,00 1.082.679,00

E28 Concrete Pump 1,0000 m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.252.719,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 125.271,99

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.377.992,00

9.1.2.18.03.09.015.0008 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000 O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2500 O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0250 O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000 O.H 95.000,00 9.500,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00299 Beton Ready Mixed K-300 1,0200 m3 1.061.450,00 1.082.679,00

E28 Concrete Pump 1,0000 m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.252.719,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 125.271,99

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.377.992,00

9.1.2.18.03.09.015.0009 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000 O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2500 O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0250 O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000 O.H 95.000,00 9.500,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00300 Beton Ready Mixed K-350 1,0200 m3 1.090.600,00 1.112.412,00

E28 Concrete Pump 1,0000 m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.282.452,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 128.245,29

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.410.699,00

9.1.2.18.03.09.015.0010 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000 O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2500 O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0250 O.H 95.000,00 2.375,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000 O.H 95.000,00 9.500,00

Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 325 

( Untuk Kapasitas Besar )

Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 350 

( Untuk Kapasitas Besar )

Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 250 

( Untuk Kapasitas Besar )

Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 275 

( Untuk Kapasitas Besar )

Pengecoran Beton Ready Mix Dengan Mutu K 300 

( Untuk Kapasitas Besar )
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Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00300 Beton Ready Mixed K-350 1,0200 m3 1.090.600,00 1.112.412,00

E28 Concrete Pump 1,0000 m3 45.665,91 45.665,91

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.282.452,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 128.245,29

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.410.699,00

9.1.2.18.03.09.016 B.17 Pembesian 100 kg dengan besi polos dan ulir

9.1.2.18.03.09.016.0001 B.17.a Untuk pembesian pelat (polos) Kg

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,7000 O.H 90.000,00 63.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,7000 O.H 90.000,00 63.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0700 O.H 95.000,00 6.650,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0700 O.H 95.000,00 6.650,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi beton polos 105,0000 Kg 13.050,00 1.370.250,00

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat bendrat 1,5000 Kg 22.750,00 34.125,00

9.1.2.18.03.09.016.0001 Jumlah 1.543.675,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 154.367,50

Nilai HSPK 1.698.043,00

9.1.2.18.03.09.016.0001 Nilai HSPK (per Kg) : 16.980,43

9.1.2.18.03.09.016.0002 B.17.a Untuk pembesian pelat (ulir) Kg

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,7000 O.H 90.000,00 63.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,7000 O.H 90.000,00 63.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0700 O.H 95.000,00 6.650,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0700 O.H 95.000,00 6.650,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi beton ulir 105,0000 Kg 13.050,00 1.370.250,00

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat bendrat 1,5000 Kg 22.750,00 34.125,00

9.1.2.18.03.09.016.0002 Jumlah 1.543.675,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 154.367,50

Nilai HSPK 1.698.043,00

9.1.2.18.03.09.016.0002 Nilai HSPK (per Kg) : 16.980,43

9.1.2.18.03.09.016.0003 Kg

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,7000 O.H 90.000,00 63.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,7000 O.H 90.000,00 63.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0700 O.H 95.000,00 6.650,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0700 O.H 95.000,00 6.650,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi beton polos 105,0000 kg 13.050,00 1.370.250,00

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat bendrat 1,5000 kg 22.750,00 34.125,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.543.675,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 154.367,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.698.043,00

9.1.2.18.03.09.016.0004 Kg

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 2,1000 O.H 90.000,00 189.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,4000 O.H 90.000,00 126.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,1400 O.H 95.000,00 13.300,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2100 O.H 95.000,00 19.950,00

B.17.b Untuk pembesian kolom, balok, ring balk, 

dan sloof (polos)

B.17.b Untuk pembesian kolom, balok, ring balk, 

dan sloof (ulir)

Pemerintah Kabupaten Magetan 138



Bahan

1.1.7.01.01.01.012.00006 Besi beton ulir 105,0000 kg 13.050,00 1.370.250,00

1.1.7.01.01.05.001.00003 Kawat bendrat 2,1000 kg 22.750,00 47.775,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.766.275,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 176.627,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.942.903,00

9.1.2.18.03.09.016.0005 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1500 O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300 O.H 95.000,00 2.850,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.002.00045 kayu perancah 0,0200 m3 3.980.400,00 79.608,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,2500 Kg 22.750,00 5.687,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 130.070,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.007,05

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 143.078,00

9.1.2.18.03.09.016.0006 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3400 O.H 90.000,00 30.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1700 O.H 90.000,00 15.300,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0170 O.H 95.000,00 1.615,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0340 O.H 95.000,00 3.230,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00008 Dolken 1,4630 batang 22.750,00 33.283,25

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,3000 Kg 22.750,00 6.825,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 90.853,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.085,33

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 99.939,00

9.1.2.18.03.09.016.0007 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3200 O.H 90.000,00 28.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1600 O.H 90.000,00 14.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0160 O.H 95.000,00 1.520,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0320 O.H 95.000,00 3.040,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 1,8000 batang 22.750,00 40.950,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,3000 Kg 22.750,00 6.825,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 95.535,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.553,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 105.089,00

9.1.2.18.03.09.016.0008 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000 O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1000 O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200 O.H 95.000,00 1.900,00

B.21.f 1 m2 perancah bekisting lantai 

menggunakan bambu ø 8-10  cm, tinggi 4 m, JAT 

< 80 cm

B.26.c 1 m2 Perancah/penyongkong bekisting 

sloof dan pondasi beton menggunakan 5/7, tinggi 

maksimum 2 m

B.21.d 1 m2 perancah bekisting lantai 

menggunakan Kayu jawa

B.21.e 1m2 perancah bekisting lantai 

menggunakan dolken ø 8-10 cm, tinggi 4 m , JAT 

< 80 cm
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Bahan

1.1.7.01.01.05.002.00045 Kayu Perancah 0,0140 m3 3.980.400,00 55.725,60

1.1.7.01.01.01.022.00023 paku biasa 0,2500 Kg 22.750,00 5.687,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 91.263,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.126,31

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 100.390,00

9.1.2.18.03.09.016.0009 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3400 O.H 90.000,00 30.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1700 O.H 90.000,00 15.300,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0170 O.H 95.000,00 1.615,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0340 O.H 95.000,00 3.230,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.002.00045 Kayu Perancah 0,0110 m3 3.980.400,00 43.784,40

1.1.7.01.01.01.022.00023 paku biasa 0,2400 Kg 22.750,00 5.460,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 99.989,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.998,94

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 109.989,00

9.1.2.18.03.09.016.0010 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3800 O.H 90.000,00 34.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1900 O.H 90.000,00 17.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0380 O.H 95.000,00 3.610,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00008 Dolken 0,7480 batang 22.750,00 17.017,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 paku biasa 0,2400 Kg 22.750,00 5.460,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 79.192,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.919,20

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 87.112,00

9.1.2.18.03.09.016.0011 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3600 O.H 90.000,00 32.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1800 O.H 90.000,00 16.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0180 O.H 95.000,00 1.710,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0360 O.H 95.000,00 3.420,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 0,9200 batang 22.750,00 20.930,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 paku biasa 0,2400 Kg 22.750,00 5.460,00

1.1.7.01.01.01.022.00156 Ijuk 3,5000 m1 18.750,00 65.625,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 145.745,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.574,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 160.320,00

9.1.2.18.03.09.016.0012 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3600 O.H 90.000,00 32.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1800 O.H 90.000,00 16.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0180 O.H 95.000,00 1.710,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0360 O.H 95.000,00 3.420,00

B.24.d 1 m2 Perancah bekisting kolom beton 

menggunakan kayu 5/7 cm, tinggi 4 m, JAT < 1 m

B.24.e 1 m2 Perancah bekisting kolom beton 

dengan kayu dolken ø 8-10 cm, tinggi 4 m JAT < 

1.2 m

B.24.f 1 m2 perancah bekisting kolom beton 

dengan bambu ø 8-10 cm, tinggi 4 m JAT < 1 m

B.25.d 1 m2 Perancah/penyokong bekisting 

dinding beton menggunakan kayu 5/7, tinggi 2.5 

m
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Bahan

1.1.7.01.01.05.002.00045 Kayu Perancah 0,0100 m3 3.980.400,00 39.804,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 paku biasa 0,2400 Kg 22.750,00 5.460,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 98.994,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.899,40

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 108.894,00

9.1.2.18.03.09.016.0013 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3600 O.H 90.000,00 32.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1800 O.H 90.000,00 16.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0180 O.H 95.000,00 1.710,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0360 O.H 95.000,00 3.420,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.002.00045 Kayu Perancah 0,0110 m3 3.980.400,00 43.784,40

1.1.7.01.01.01.022.00023 paku biasa 0,2400 Kg 22.750,00 5.460,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 102.974,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 10.297,44

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 113.272,00

9.1.2.18.03.09.016.0014 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4000 O.H 90.000,00 36.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2000 O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0200 O.H 95.000,00 1.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0400 O.H 95.000,00 3.800,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00008 Dolken 0,8130 batang 22.750,00 18.495,75

1.1.7.01.01.01.022.00023 paku biasa 0,2800 Kg 22.750,00 6.370,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 84.565,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.456,58

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 93.023,00

9.1.2.18.03.09.016.0015 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3800 O.H 90.000,00 34.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1900 O.H 90.000,00 17.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0190 O.H 95.000,00 1.805,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0380 O.H 95.000,00 3.610,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 1,0000 batang 22.750,00 22.750,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 paku biasa 0,2800 Kg 22.750,00 6.370,00

1.1.7.01.01.01.022.00156 ijuk 3,5000 m1 18.750,00 65.625,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 151.460,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 15.146,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 166.606,00

9.1.2.18.03.09.016.0016 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0400 O.H 90.000,00 3.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0040 O.H 95.000,00 380,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 3.980,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 398,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 4.378,00

B.23.d 1 m2 Perancah bekisting balok 

menggunakan Kaso 5/7, tinggi 4 m JAT < 1 m

B.23.e 1 m2 Perancah bekisting balok 

menggunakan dolken ø 8-10 cm, tinggi 4 m**. JAT 

< 1.2 m

B.23.f 1 m2 Perancah bekisting balok beton 

menggunakan bamboo ø 8-10 cm, tinggi 4 m**, 

JAT < 1 m

B.27.a Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa 

(membersihkan dan membereskan puing-puing)
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9.1.2.18.03.09.016.0017 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0600 O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0060 O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 5.970,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 597,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 6.567,00

9.1.2.18.03.09.017 B.21 Bekisting lantai

9.1.2.18.03.09.017.0001 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0300 O.H 95.000,00 2.850,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300 O.H 95.000,00 2.850,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00006 Multipleks 0,1280 Lembar 142.200,00 18.201,60

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekesting 0,0060 m3 6.823.500,00 40.941,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,2800 Kg 22.750,00 6.370,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak bekisting 0,2500 Liter 6.350,00 1.587,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 126.800,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 12.680,01

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 139.481,00

9.1.2.18.03.09.017.0002 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1500 O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300 O.H 95.000,00 2.850,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00006 Multipleks 0,0140 Lembar 142.200,00 1.990,80

1.1.7.01.01.05.002.00034 Kayu Meranti, Papan, Uk. 2 x 20 x 400 cm 0,0030 m3 9.268.600,00 27.805,80

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,3000 Kg 22.750,00 6.825,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak bekisting 0,2000 Liter 6.350,00 1.270,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 82.666,60

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.266,66

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 90.934,00

9.1.2.18.03.09.017.0003 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000 O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1000 O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200 O.H 95.000,00 1.900,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00006 Multipleks 0,1280 Lembar 142.200,00 18.201,60

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekesting 0,0050 m3 6.823.500,00 34.117,50

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,2200 Kg 22.750,00 5.005,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak bekisting 0,2000 Liter 6.350,00 1.270,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 88.444,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.844,41

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 97.289,00

B.21.c 1 m2 bekisting lantai beton biasa 

menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP)

B.21.b 1 m2 bekisting lantai beton biasa dengan 

multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)

B.27.b Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati 

(dan membereskan puing)*)

B.21.a. 1 m2 Bekisting lantai beton expose 

dengan multifex 18 mm (TP)
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9.1.2.18.03.09.018 B.25 Bekisting dinding

9.1.2.18.03.09.018.0001 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3600 O.H 90.000,00 32.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,3600 O.H 90.000,00 32.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0360 O.H 95.000,00 3.420,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0360 O.H 95.000,00 3.420,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00006 Multipleks 0,1280 Lembar 142.200,00 18.201,60

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekesting 0,0070 m3 6.823.500,00 47.764,50

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,3000 Kg 22.750,00 6.825,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak bekisting 0,2000 Liter 6.350,00 1.270,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 145.701,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.570,11

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 160.272,00

9.1.2.18.03.09.018.0002 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2400 O.H 90.000,00 21.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1200 O.H 90.000,00 10.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0120 O.H 95.000,00 1.140,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0240 O.H 95.000,00 2.280,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00006 Multipleks 0,1280 Lembar 142.200,00 18.201,60

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekesting 0,0050 m3 6.823.500,00 34.117,50

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,2400 Kg 22.750,00 5.460,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak bekisting 0,2000 Liter 6.350,00 1.270,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 94.869,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.486,91

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 104.357,00

9.1.2.18.03.09.018.0003 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3600 O.H 90.000,00 32.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1800 O.H 90.000,00 16.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0180 O.H 95.000,00 1.710,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0360 O.H 95.000,00 3.420,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.002.00041 Kayu Meranti, Papan 0,0140 Lembar 7.520.950,00 105.293,30

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekesting 0,0050 m3 6.823.500,00 34.117,50

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,3000 Kg 22.750,00 6.825,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak bekisting 0,2000 Liter 6.350,00 1.270,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 201.235,80

Overhead + Profit ( 10 % ) 20.123,58

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 221.360,00

9.1.2.18.03.09.019 B.24  Bekisting kolom

9.1.2.18.03.09.019.0001 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2200 O.H 90.000,00 19.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1100 O.H 90.000,00 9.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0110 O.H 95.000,00 1.045,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0220 O.H 95.000,00 2.090,00

B.25.a 1 m2 Bekisting dinding beton expose 

dengan multipflex 18 mm

B.25.b 1 m2 Bekisting dinding beton biasa dengan 

multiflex 12 mm

B.25.c 1 m2 Bekisting dinding beton biasa 

menggunakan kayu papan 3/20 cm

B.24.b 1 m2 Bekisting kolom beton biasa 

menggunakan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)
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Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00006 Multipleks 0,1280 Lembar 142.200,00 18.201,60

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekesting 0,0060 m3 6.823.500,00 40.941,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,2500 Kg 22.750,00 5.687,50

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak bekisting 0,2000 Liter 6.350,00 1.270,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 98.935,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.893,51

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 108.829,00

9.1.2.18.03.09.019.0002 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3400 O.H 90.000,00 30.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1700 O.H 90.000,00 15.300,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0170 O.H 95.000,00 1.615,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0340 O.H 95.000,00 3.230,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.002.00041 Kayu Meranti, Papan 0,0140 Lembar 7.520.950,00 105.293,30

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekesting 0,0060 m3 6.823.500,00 40.941,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,3000 Kg 22.750,00 6.825,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak bekisting 0,2000 Liter 6.350,00 1.270,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 205.074,30

Overhead + Profit ( 10 % ) 20.507,43

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 225.582,00

9.1.2.18.03.09.020 B.23 Bekisting balok

9.1.2.18.03.09.020.0001 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2400 O.H 90.000,00 21.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1200 O.H 90.000,00 10.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0120 O.H 95.000,00 1.140,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0240 O.H 95.000,00 2.280,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00006 Multipleks 0,1280 Lembar 142.200,00 18.201,60

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekesting 0,0110 m3 6.823.500,00 75.058,50

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,2500 Kg 22.750,00 5.687,50

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak bekisting 0,2000 Liter 6.350,00 1.270,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 136.037,60

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.603,76

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 149.642,00

9.1.2.18.03.09.020.0002 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3600 O.H 90.000,00 32.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1800 O.H 90.000,00 16.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0180 O.H 95.000,00 1.710,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0360 O.H 95.000,00 3.420,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.002.00041 Kayu Meranti, Papan 0,0140 Lembar 7.520.950,00 105.293,30

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekesting 0,0080 m3 6.823.500,00 54.588,00

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,3000 Kg 22.750,00 6.825,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak bekisting 0,2000 Liter 6.350,00 1.270,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 221.706,30

Overhead + Profit ( 10 % ) 22.170,63

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 243.877,00

B.24.c 1m2 Bekisting kolom beton biasa 

menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP)

B.23.b 1 m2 Beisting balok beton biasa 

menggunakan multiflex 12 mm atau 18 mm JAT < 

1 m

B.23.c 1 m2 Bekisting balok beton biasa 

menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP)
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9.1.2.18.03.09.021 B.26 Bekisting fondasi dan sloof

9.1.2.18.03.09.021.0001 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000 O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1000 O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200 O.H 95.000,00 1.900,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00006 Multipleks 0,1280 Lembar 142.200,00 18.201,60

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekesting 0,0090 m3 6.823.500,00 61.411,50

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,2500 Kg 22.750,00 5.687,50

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak bekisting 0,2000 Liter 6.350,00 1.270,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 116.420,60

Overhead + Profit ( 10 % ) 11.642,06

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 128.063,00

9.1.2.18.03.09.021.0002 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1500 O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300 O.H 95.000,00 2.850,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.002.00041 Kayu Meranti, Papan 0,0140 Lembar 7.520.950,00 105.293,30

1.1.7.01.01.05.002.00039 Kayu Bekesting 0,0090 m3 6.823.500,00 61.411,50

1.1.7.01.01.01.022.00023 Paku biasa 0,3000 Kg 22.750,00 6.825,00

1.1.7.01.01.01.022.00275 Minyak bekisting 0,2000 Liter 6.350,00 1.270,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 219.574,80

Overhead + Profit ( 10 % ) 21.957,48

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 241.533,00

9.1.2.18.03.09.021.0003 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3200 O.H 90.000,00 118.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2200 O.H 90.000,00 19.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0220 O.H 95.000,00 2.090,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1320 O.H 95.000,00 12.540,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 227,0000 kg 1.478,00 335.506,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,6180 m3 436.850,00 269.973,30

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 0,7440 m3 283.650,00 211.035,60

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 969.744,90

Overhead + Profit ( 10 % ) 96.974,49

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.066.720,00

9.1.2.18.03.09.021.0004 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3200 O.H 90.000,00 118.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2200 O.H 90.000,00 19.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0220 O.H 95.000,00 2.090,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1320 O.H 95.000,00 12.540,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 220,0000 kg 1.478,00 325.160,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,5220 m3 436.850,00 228.035,70

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 0,8620 m3 283.650,00 244.506,30

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 950.932,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 95.093,20

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.046.026,00

B.01.a Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-40 

S/D K-60 ) Setara 1 Pc : 3 Pb : 5 Kr

B.26 .a 1 m2 Bekisting fondasi dan sloof beton 

biasa menggunakan multiflex 12 mm atau 18 mm 

(TP)

B.26.b 1 m2 Bekisting fondasi dan sloof beton 

biasa menggunakan papan 3/20 cm

B.01.c Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-100 ) 

Setara 1 Pc : 2 Pb : 3 Kr
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9.1.2.18.03.09.021.0005 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3200 O.H 90.000,00 118.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2200 O.H 90.000,00 19.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0220 O.H 95.000,00 2.090,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1320 O.H 95.000,00 12.540,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 220,0000 kg 1.478,00 325.160,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir Beton 0,5880 m3 436.850,00 256.867,80

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 0,7550 m3 283.650,00 214.155,75

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 949.413,55

Overhead + Profit ( 10 % ) 94.941,36

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.044.355,00

9.1.2.18.03.09.021.0006 Pencucian Sumur Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5720 O.H 90.000,00 51.480,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1430 O.H 90.000,00 12.870,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0570 O.H 95.000,00 5.415,00

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00048 Drilling rig 1,0000 Jam 192.000,00 192.000,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 261.765,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 26.176,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 287.942,00

9.1.2.18.03.09.022 H.04 AHSP pelumasan pintu air 

(pelaksanaan pelumasan dilakukan 

setiap 2 minggu sekali atau 26 

kali/tahun)

9.1.2.18.03.09.022.0001 H.04.a Pintu angkat Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000 O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.002.00001 Oli Mesin 0,0200 Liter 53.900,00 1.078,00

1.1.7.01.01.04.001.00008 Solar Indoostri 0,0600 Liter 9.000,00 540,00

1.1.7.01.01.01.022.00333 Stempet 0,0100 kg 0,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00064 Kuas 4" 0,0060 buah 25.600,00 153,60

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 11.721,60

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.172,16

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 12.894,00

9.1.2.18.03.09.023 H.04.b Pintu sorong dengan roda gigi

9.1.2.18.03.09.023.0001 H.04.b.1) Stang tunggal < 1 m Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000 O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200 O.H 95.000,00 1.900,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.002.00006 Oli Transmisi 90 0,0300 Liter 58.000,00 1.740,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Oli Mesin 0,0100 Liter 53.900,00 539,00

1.1.7.01.01.04.001.00008 Solar Indoostri 0,0600 Liter 9.000,00 540,00

1.1.7.01.01.01.022.00333 Stempet 0,0100 Kg 0,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00064 Kuas 4" 0,0080 buah 25.600,00 204,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 22.923,80

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.292,38

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 25.217,00

B.01.b Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-80 

S/D K-100 ) Setara 1 Pc : 2 Pb : 3 Kr
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9.1.2.18.03.09.023.0002 H.04.b.2) Stang Double < 1 m Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300 O.H 95.000,00 2.850,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.002.00006 Oli Transmisi 90 0,0500 Liter 58.000,00 2.900,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Oli Mesin 0,0200 Liter 53.900,00 1.078,00

1.1.7.01.01.04.001.00008 Solar Indoostri 0,0900 Liter 9.000,00 810,00

1.1.7.01.01.01.022.00333 Stempet 0,0200 Kg 0,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00064 Kuas 4" 0,0140 buah 25.600,00 358,40

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 34.996,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.499,64

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 38.497,00

9.1.2.18.03.09.023.0003 H.04.b.3) Stang tunggal 1-2 m Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300 O.H 95.000,00 2.850,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.002.00006 Oli Transmisi 90 0,0400 Liter 58.000,00 2.320,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Oli Mesin 0,0100 Liter 53.900,00 539,00

1.1.7.01.01.04.001.00008 Solar Indoostri 0,0900 Liter 9.000,00 810,00

1.1.7.01.01.01.022.00333 Stempet 0,0200 Kg 0,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00064 Kuas 4" 0,0120 buah 25.600,00 307,20

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 33.826,20

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.382,62

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 37.209,00

9.1.2.18.03.09.023.0004 H.04.b.4) Stang Double 1-2 m Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5000 O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500 O.H 95.000,00 4.750,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.002.00006 Oli Transmisi 90 0,0600 Liter 58.000,00 3.480,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Oli Mesin 0,0200 Liter 53.900,00 1.078,00

1.1.7.01.01.04.001.00008 Solar Indoostri 0,1400 Liter 9.000,00 1.260,00

1.1.7.01.01.01.022.00333 Stempet 0,0300 Kg 0,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00064 Kuas 4" 0,0190 buah 25.600,00 486,40

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 56.054,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.605,44

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 61.660,00

9.1.2.18.03.09.023.0005 H.04.b.5) Stang tunggal > 2 m Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5000 O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500 O.H 95.000,00 4.750,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.002.00006 Oli Transmisi 90 0,0400 Liter 58.000,00 2.320,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Oli Mesin 0,0200 Liter 53.900,00 1.078,00

1.1.7.01.01.04.001.00008 Solar Indoostri 0,1200 Liter 9.000,00 1.080,00

1.1.7.01.01.01.022.00333 Stempet 0,0300 Kg 0,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00064 Kuas 4" 0,0160 buah 25.600,00 409,60

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 54.637,60

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.463,76

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 60.102,00

9.1.2.18.03.09.023.0006 H.04.b.6) Stang double > 2m Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,8000 O.H 90.000,00 72.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0800 O.H 95.000,00 7.600,00
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Bahan

1.1.7.01.01.04.002.00006 Oli Transmisi 90 0,0600 Liter 58.000,00 3.480,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Oli Mesin 0,0300 Liter 53.900,00 1.617,00

1.1.7.01.01.04.001.00008 Solar Indoostri 0,1800 Liter 9.000,00 1.620,00

1.1.7.01.01.01.022.00333 Stempet 0,0500 Kg 0,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00064 Kuas 4" 0,0250 buah 25.600,00 640,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 86.957,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.695,70

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 95.653,00

9.1.2.18.03.09.024 H.04.c pintu sorong baja dengan roda gigi

9.1.2.18.03.09.024.0001 H.04.c.1) stang tunggal < 1 m Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0300 O.H 95.000,00 2.850,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.002.00006 Oli Transmisi 90 0,0500 Liter 58.000,00 2.900,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Oli Mesin 0,0100 Liter 53.900,00 539,00

1.1.7.01.01.04.001.00008 Solar Indoostri 0,1000 Liter 9.000,00 900,00

1.1.7.01.01.01.022.00333 Stempet 0,0200 Kg 0,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00064 Kuas 4" 0,0140 buah 25.600,00 358,40

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 34.547,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.454,74

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 38.003,00

9.1.2.18.03.09.024.0002 H.04.c.2) Stang double < 1 m Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5000 O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500 O.H 95.000,00 4.750,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.002.00006 Oli Transmisi 90 0,0800 Liter 58.000,00 4.640,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Oli Mesin 0,0200 Liter 53.900,00 1.078,00

1.1.7.01.01.04.001.00008 Solar Indoostri 0,1500 Liter 9.000,00 1.350,00

1.1.7.01.01.01.022.00333 Stempet 0,0300 Kg 0,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00064 Kuas 4" 0,0210 buah 25.600,00 537,60

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 57.355,60

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.735,56

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 63.092,00

9.1.2.18.03.09.024.0003 H.04.c.3) Stang tunggal 1-2 m Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5000 O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500 O.H 95.000,00 4.750,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.002.00006 Oli Transmisi 90 0,0600 Liter 58.000,00 3.480,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Oli Mesin 0,0200 Liter 53.900,00 1.078,00

1.1.7.01.01.04.001.00008 Solar Indoostri 0,1500 Liter 9.000,00 1.350,00

1.1.7.01.01.01.022.00333 Stempet 0,0300 Kg 0,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00064 Kuas 4" 0,0190 buah 25.600,00 486,40

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 56.144,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.614,44

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 61.759,00

9.1.2.18.03.09.024.0004 H.04.c.4) Stang double 1-2 m Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,8000 O.H 90.000,00 72.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0800 O.H 95.000,00 7.600,00
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Bahan

1.1.7.01.01.04.002.00006 Oli Transmisi 90 0,0900 Liter 58.000,00 5.220,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Oli Mesin 0,0300 Liter 53.900,00 1.617,00

1.1.7.01.01.04.001.00008 Solar Indoostri 0,2300 Liter 9.000,00 2.070,00

1.1.7.01.01.01.022.00333 Stempet 0,0500 Kg 0,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00064 Kuas 4" 0,0300 buah 25.600,00 768,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 89.275,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.927,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 98.203,00

9.1.2.18.03.09.024.0005 H.04.c.5) Stang tunggal > 2m Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,8000 O.H 90.000,00 72.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0800 O.H 95.000,00 7.600,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.002.00006 Oli Transmisi 90 0,0700 Liter 58.000,00 4.060,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Oli Mesin 0,0300 Liter 53.900,00 1.617,00

1.1.7.01.01.04.001.00008 Solar Indoostri 0,2000 Liter 9.000,00 1.800,00

1.1.7.01.01.01.022.00333 Stempet 0,0500 Kg 0,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00064 Kuas 4" 0,0270 buah 25.600,00 691,20

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 87.768,20

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.776,82

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 96.546,00

9.1.2.18.03.09.024.0006 H.04.c.6) Stang double > 2m Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,3000 O.H 90.000,00 117.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1300 O.H 95.000,00 12.350,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.002.00006 Oli Transmisi 90 0,1100 Liter 58.000,00 6.380,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Oli Mesin 0,0500 Liter 53.900,00 2.695,00

1.1.7.01.01.04.001.00008 Solar Indoostri 0,3000 Liter 9.000,00 2.700,00

1.1.7.01.01.01.022.00333 Stempet 0,0800 Kg 0,00 0,00

1.1.7.01.01.01.022.00064 Kuas 4" 0,0420 buah 25.600,00 1.075,20

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 142.200,20

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.220,02

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 156.421,00

9.1.2.18.03.09.024.0007 m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0200 O.H 90.000,00 1.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2500 O.H 95.000,00 23.750,00

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00041 Alat Bantu Strouss Pile 1,2000 Jam 16.500,00 19.800,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 45.350,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.535,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 49.885,00

9.1.2.18.03.09.024.0008  1 m' Pekerjaan Pembuatan Strouss 

Pile Diameter 30 cm

m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0250 O.H 90.000,00 2.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2500 O.H 95.000,00 23.750,00

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00041 Alat Bantu Strouss Pile 1,2000 Jam 16.500,00 19.800,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 45.800,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.580,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 50.380,00

1m' Pekerjaan Pembuatan Lubang strouss pile 

diameter 25 cm
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9.1.2.18.03.09.025 Pembuatan cerucuk Bamboo

9.1.2.18.03.09.025.0001 P.07.b 1 m Panjang cerucuk bambuu ø 8 - 10 cm m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0120 O.H 90.000,00 1.080,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0120 O.H 95.000,00 1.140,00

9.1.2.26.01.02.002.00016 Operator alat berat 0,0400 O.H 175.000,00 7.000,00

Bahan

1.1.7.01.01.05.007.00008 Bambu 1,0500 buah 22.750,00 23.887,50

9.1.2.09.03.01.001.00090 Tripod tinggi 5 m 0,0400 sewa-hari 450.000,00 18.000,00

9.1.2.09.03.01.001.00078 Alat pancang+Hammer 0,5ton 0,0400 sewa-hari 276.300,00 11.052,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 62.159,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.215,95

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 68.376,00

9.1.2.18.03.09.026 B.15 1 m3 Pemadatan beton pada saat mengecor

9.1.2.18.03.09.026.0001 B.15.a Vibrator m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500 O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0250 O.H 95.000,00 2.375,00

Peralatan

E19 Vibrator Roller 0,1000 Sewa-hari 304.663,15 30.466,32

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 55.341,32

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.534,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 60.876,00

9.1.2.18.03.09.026.0002 B.15.b Manual (menggunakan 

penusuk besi beton)

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,5000 O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0500 O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 49.750,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.975,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 54.725,00

9.1.2.18.03.09.026.0003 Lapis Permukaan Penetrasi Macadam m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0101 O.H 90.000,00 909,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0010 O.H 95.000,00 95,00

Bahan

AN.004 Batu Agregat Kasar 1,9225 m3 208.898,70 401.607,75

1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah Uk. 2-3 cm (Mesin) 0,2070 m3 283.650,00 58.715,55

1.1.7.01.01.01.001.00002 Aspal 84,4300 Kg 13.078,50 1.104.217,76

E15 Wheel loader 0,0071 Jam 566.202,93 4.020,04

E08 Dump Truck 0,2130 Jam 269.988,05 57.507,45

E18 Tire Wheel Roller 0,0609 Jam 511.455,49 31.147,64

E03 Asphalt Sprayer 0,3788 Jam 75.058,63 28.432,21

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.686.652,40

Overhead + Profit ( 10 % ) 168.665,24

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.855.318,00

9.1.2.18.03.09.026.0004 Acian m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000 O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1000 O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 0,0650 Zak 1.478,00 96,07

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 28.996,07

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.899,61

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 31.896,00
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9.1.2.18.03.09.026.0005   Pasangan batu kosong m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000 O.H 90.000,00 90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,5000 O.H 90.000,00 45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0500 O.H 95.000,00 4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1000 O.H 95.000,00 9.500,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 1,2000 m3 229.250,00 275.100,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 424.350,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 42.435,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 466.785,00

9.1.2.18.03.09.026.0006  Pasangan batu muka m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2400 O.H 90.000,00 21.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1200 O.H 90.000,00 10.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0120 O.H 95.000,00 1.140,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0240 O.H 95.000,00 2.280,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00025 Batu Paras Uk. 15 x 30 1,2500 m2 176.300,00 220.375,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,0250 m3 425.500,00 10.637,50

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 5,0000 Kg 1.478,00 7.390,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 274.222,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 27.422,25

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 301.645,00

9.1.2.18.03.09.026.0007  Pasangan 1 m2 Plesteran 1 PC : 3 

PP tebal 15 mm

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1500 O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 7,7760 Kg 1.478,00 11.492,93

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,0230 m3 425.500,00 9.786,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 64.629,43

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.462,94

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 71.093,00

9.1.2.18.03.09.026.0008  Pasangan 1 m2 Plesteran 1 PC : 4 

PP tebal 15 mm

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1500 O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 6,2400 Kg 1.478,00 9.222,72

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,0240 m3 425.500,00 10.212,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 62.784,72

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.278,47

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 69.064,00

9.1.2.18.03.09.026.0009 1 m' Pengeboran ø 8 3/4" m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3088 O.H 90.000,00 27.792,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0772 O.H 90.000,00 6.948,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0309 O.H 95.000,00 2.935,50
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Bahan

9.1.2.09.03.01.001.00048 Drilling rig 0,5405 m1 192.000,00 103.776,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 141.451,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.145,15

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 155.597,00

9.1.2.18.03.09.026.0010  1 m' Reaming ø 8 3/4" - 12" m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2840 O.H 90.000,00 25.560,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0710 O.H 90.000,00 6.390,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0286 O.H 95.000,00 2.717,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.008.00118 Reamoing dia 8 3/4" - 12 " 0,5000 m1 141.451,50 70.725,75

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 105.392,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 10.539,28

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 115.933,00

9.1.2.18.03.09.026.0011  1 m' Reaming ø 8 3/4"- 14 3/4" m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2880 O.H 90.000,00 25.920,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0720 O.H 90.000,00 6.480,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0289 O.H 95.000,00 2.745,50

Bahan

1.1.7.01.01.01.008.00119 Reamoing dia 8 3/4" - 14 3/4 " 0,5051 m1 105.392,75 53.233,88

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 88.379,38

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.837,94

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 97.218,00

9.1.2.18.03.09.026.0012  1 m3 Pengadaan dan pemasangan Grave Pack m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0400 O.H 90.000,00 93.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2600 O.H 90.000,00 23.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1040 O.H 95.000,00 9.880,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00030 gravel 1,0000 m3 256.700,00 256.700,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 85,0000 Kg 1.478,00 125.630,00

9.1.2.09.03.01.001.00048 Drilling rig 1,8180 Jam 192.000,00 349.056,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 858.266,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 85.826,60

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 944.093,00

9.1.2.18.03.09.026.0013  Bongkar 1 m3 Beton dengan jack hammer m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,2000 O.H 90.000,00 108.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1200 O.H 95.000,00 11.400,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 2,5000 Liter 5.150,00 12.875,00

E26 Jack hammer 0,2500 sewa-hari 34.786,96 8.696,74

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 140.971,74

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.097,17

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 155.069,00

9.1.2.18.03.09.026.0015 Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0669 O.H 90.000,00 6.024,10

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0167 O.H 95.000,00 1.589,69

Pekerjaan U-Ditch 1000X1000X1200 Mm Beban 

Gandar Min. 20 Ton
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Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00137 U-Ditch 1000x1000x1200 mm 0,8333 buah 2.051.600,00 1.709.598,28

E30 Crane On truck 0,1171 Jam 155.838,90 18.254,22

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.735.466,29

Overhead + Profit ( 10 % ) 173.546,63

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.909.013,00

9.1.2.18.03.09.026.0017 Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0301 O.H 90.000,00 2.710,84

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0100 O.H 95.000,00 953,82

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00135 U-Ditch 600x600x1200 mm 0,8333 buah 849.450,00 707.846,69

E30 Crane On truck 0,0703 Jam 155.838,90 10.952,53

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 722.463,88

Overhead + Profit ( 10 % ) 72.246,39

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 794.711,00

9.1.2.18.03.09.026.0019 Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0861 O.H 90.000,00 7.745,27

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0215 O.H 95.000,00 2.043,89

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00151 Box Culvert 1000x1000x1000 mm 0,8333 buah 4.030.050,00 3.358.375,00

E30 Crane On truck 0,1506 Jam 155.838,90 23.469,71

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 3.391.633,87

Overhead + Profit ( 10 % ) 339.163,39

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 3.730.798,00

9.1.2.18.03.09.026.0024 Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0861 O.H 90.000,00 7.745,27

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0215 O.H 95.000,00 2.043,89

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00150 Box Culvert 800x800x1000 mm 0,8333 buah 3.349.000,00 2.790.721,70

E30 Crane On truck 0,1506 Jam 155.838,90 23.469,71

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 2.823.980,57

Overhead + Profit ( 10 % ) 282.398,06

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 3.106.379,00

9.1.2.18.03.09.026.0038 Pengoperasian Pompa Air Diesel 

Untuk Pengeringan

Jam

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1250 O.H 90.000,00 11.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00016 Operator pompa 0,1500 O.H 175.000,00 26.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0130 O.H 95.000,00 1.235,00

Bahan

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio Solar 6,1000 Liter 5.150,00 31.415,00

1.1.7.01.01.04.002.00014 Oli Hydroulis 0,0250 Liter 25.200,00 630,00

E22 Water Pump 1,2000 Sewa-Jam 36.399,86 43.679,83

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 114.459,83

Overhead + Profit ( 10 % ) 11.445,98

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 125.906,00

Pekerjaan Box Culvert 1000X1000X1200 Mm 

Beban Gandar Min. 20 Ton

Pekerjaan Box Culvert 800X800X1200 Mm Beban 

Gandar Min. 20 Ton

Pekerjaan U-Ditch 600X600X1200 Mm Beban 

Gandar Min. 20 Ton
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9.1.2.18.03.09.026.0039 Pemasangan Grass Block Uk. 21.5 X 

42 Cm, T = 10 Cm

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0250 O.H 90.000,00 2.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1500 O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030 O.H 95.000,00 285,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir urug 0,0250 m3 187.650,00 4.691,25

1.1.7.01.01.01.022.00266 Grass Block Uk. 21,5 x 42 cm Tebal 10 cm 5,2500 buah 120.750,00 633.937,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 655.613,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 65.561,38

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 721.176,00

9.1.2.18.03.09.026.0040 Pemasangan Grass Block, T = 6 Cm m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0250 O.H 90.000,00 2.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1500 O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030 O.H 95.000,00 285,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir urug 0,0250 m3 187.650,00 4.691,25

1.1.7.01.01.01.022.00266 Grass Block Uk. 21,5 x 42 cm Tebal 10 cm 5,2500 buah 120.750,00 633.937,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 655.613,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 65.561,38

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 721.176,00

9.1.2.18.03.09.026.0041 Kanstin Trap Uk. T= 17.5, L=10 m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0250 O.H 90.000,00 2.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1500 O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0010 O.H 95.000,00 95,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Pc Gresik 40 kg 0,1000 Zak 1.478,00 147,80

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,0010 m3 425.500,00 425,50

1.1.7.01.01.01.022.00092 Kanstain Uk. 18 x 10 x 40 cm 2,0000 buah 23.900,00 47.800,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 65.168,30

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.516,83

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 71.686,00

9.1.2.18.03.09.026.0042 Kanstin Trap Uk. T= 35, L=15 m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0250 O.H 90.000,00 2.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1500 O.H 90.000,00 13.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0010 O.H 95.000,00 95,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Pc Gresik 40 kg 0,1000 Zak 1.478,00 147,80

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,0010 m3 425.500,00 425,50

1.1.7.01.01.01.022.00094 Kanstain Uk. 35 x 15 x 50 cm 2,0000 buah 37.050,00 74.100,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 91.468,30

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.146,83

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 100.616,00
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9.1.2.18.03.09.026.0043 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4100 O.H 90.000,00 36.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0410 O.H 95.000,00 3.895,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 40.795,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.079,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 44.875,00

9.1.2.18.03.09.026.0044 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500 O.H 90.000,00 22.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0250 O.H 95.000,00 2.375,00

Peralatan

E27 concrete pump 0,1200 Sewa-hari 1.186.854,21 142.422,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 167.297,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 16.729,75

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 184.028,00

9.1.2.18.03.09.026.0045 m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4100 O.H 90.000,00 36.900,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0410 O.H 95.000,00 3.895,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 40.795,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.079,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 44.875,00

9.1.2.18.03.09.026.0046 Pasang Pondasi Siklop 40% Batu 

Kali Tanpa Tulangan

m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 3,4000 O.H 90.000,00 306.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,8500 O.H 90.000,00 76.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0850 O.H 95.000,00 8.075,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0410 O.H 95.000,00 3.895,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 0,4800 m3 229.250,00 110.040,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 194,0000 Kg 1.478,00 286.732,00

1.1.7.01.01.01.004.00002 Pasir beton 0,3120 m3 436.850,00 136.297,20

1.1.7.01.01.01.005.00002 Batu Pecah Uk. 0,5-1 cm (Mesin) 0,4680 m3 279.450,00 130.782,60

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.058.321,80

Overhead + Profit ( 10 % ) 105.832,18

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.164.154,00

9.1.2.18.03.09.026.0047 Per m' Penetrasi Tiang Pancang 

Beton Kotak 20cm x 20cm

m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,4200 O.H 90.000,00 37.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0700 O.H 90.000,00 6.300,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0420 O.H 95.000,00 3.990,00

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00090 Tripod Tinggi 5 M 0,1000 Hari 450.000,00 45.000,00

9.1.2.09.03.01.001.00078 Alat Pancang+hammer 0,5ton 0,1000 Hari 276.300,00 27.630,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 120.720,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 12.072,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 132.792,00

Mengangkut / Menaikan Campuran Beton ? 5M, 

Bton Dicor Dengan Tapak Berjarak < 25 M Dengan 

Beda Tinggi < 1 M

Mengangkut / Menaikan Campuran Beton ? 5M, 

Menggunakan Pompa Beton

Mengangkut / Menaikan Campuran Beton ? 5M, 

Beton Dicor Dengan Tapak Berjarak dengan Setiap 

Tambahan Jarak 25 M

Pemerintah Kabupaten Magetan 155



9.1.2.18.03.09.026.0048 Per m' Penetrasi Tiang Pancang 

Beton Kotak 40cm x 40cm

m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,6000 O.H 90.000,00 54.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1000 O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0600 O.H 95.000,00 5.700,00

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00090 Tripod Tinggi 5 M 0,1000 Hari 450.000,00 45.000,00

9.1.2.09.03.01.001.00078 Alat Pancang+hammer 0,5ton 0,1000 Hari 276.300,00 27.630,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 141.330,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.133,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 155.463,00

9.1.2.18.03.09.026.0049 Pemasangan Batu Merah Tebal 1 

Bata (1 Pc : 2 Ps)

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 2,4000 O.H 90.000,00 216.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,2000 O.H 90.000,00 108.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2400 O.H 95.000,00 22.800,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata merah 500,0000 buah 850,00 425.000,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 175,0000 Kg 1.478,00 258.650,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,3300 m3 425.500,00 140.415,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.170.865,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 117.086,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.287.952,00

9.1.2.18.03.09.026.0050 Pemasangan Batu Merah Tebal 1 

Bata (1 Pc : 3 Ps)

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 2,4000 O.H 90.000,00 216.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,2000 O.H 90.000,00 108.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2400 O.H 95.000,00 22.800,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata merah 500,0000 buah 850,00 425.000,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 132,0000 Kg 1.478,00 195.096,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,3450 m3 425.500,00 146.797,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.113.693,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 111.369,35

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.225.063,00

9.1.2.18.03.09.026.0051 Pemasangan Batu Merah Tebal 1 

Bata (1 Pc : 4 Ps)

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 2,4000 O.H 90.000,00 216.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,2000 O.H 90.000,00 108.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2400 O.H 95.000,00 22.800,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata merah 500,0000 buah 850,00 425.000,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 106,5000 Kg 1.478,00 157.407,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,3700 m3 425.500,00 157.435,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.086.642,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 108.664,20

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.195.307,00

9.1.2.18.03.09.026.0052 Pemasangan Batu Merah Tebal 1 

Bata (1 Pc : 5 Ps)

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 2,4000 O.H 90.000,00 216.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,2000 O.H 90.000,00 108.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2400 O.H 95.000,00 22.800,00
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Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata merah 500,0000 buah 850,00 425.000,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 89,0000 Kg 1.478,00 131.542,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,4100 m3 425.500,00 174.455,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.077.797,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 107.779,70

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.185.577,00

9.1.2.18.03.09.026.0053 Pemasangan Batu Merah Tebal 1 

Bata (1 Pc : 6 Ps)

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 2,4000 O.H 90.000,00 216.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 1,2000 O.H 90.000,00 108.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2400 O.H 95.000,00 22.800,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata merah 500,0000 buah 850,00 425.000,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 75,0000 Kg 1.478,00 110.850,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,4900 m3 425.500,00 208.495,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.091.145,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 109.114,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.200.260,00

9.1.2.18.03.09.026.0054 Pemasangan Batu Merah Tebal 1/2 

Bata (1 Pc : 3 Ps)

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1000 O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata merah 70,0000 buah 850,00 59.500,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 14,3700 Kg 1.478,00 21.238,86

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,0400 m3 425.500,00 17.020,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 136.133,86

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.613,39

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 149.748,00

9.1.2.18.03.09.026.0055 Pemasangan Batu Merah Tebal 

1/2Bata (1 Pc : 2 Ps)

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1000 O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata merah 70,0000 buah 850,00 59.500,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 18,9500 Kg 1.478,00 28.008,10

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,0380 m3 425.500,00 16.169,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 142.052,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.205,21

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 156.258,00

9.1.2.18.03.09.026.0056 Pemasangan Batu Merah Tebal 

1/2Bata (1 Pc : 4 Ps)

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1000 O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00
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Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata merah 70,0000 buah 850,00 59.500,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 11,5000 Kg 1.478,00 16.997,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,0430 m3 425.500,00 18.296,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 133.168,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.316,85

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 146.486,00

9.1.2.18.03.09.026.0057 Pemasangan Batu Merah Tebal 

1/2Bata (1 Pc : 5 Ps)

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1000 O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata merah 70,0000 buah 850,00 59.500,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 9,6800 Kg 1.478,00 14.307,04

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,0450 m3 425.500,00 19.147,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 131.329,54

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.132,95

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 144.463,00

9.1.2.18.03.09.026.0058 Pemasangan Batu Merah Tebal 

1/2Bata (1 Pc : 6 Ps)

m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3000 O.H 90.000,00 27.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1000 O.H 90.000,00 9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala tukang 0,0100 O.H 95.000,00 950,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0150 O.H 95.000,00 1.425,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.005.00022 Bata merah 70,0000 buah 850,00 59.500,00

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 8,3200 Kg 1.478,00 12.296,96

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir pasang 0,0490 m3 425.500,00 20.849,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 131.021,46

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.102,15

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 144.124,00

9.1.2.18.03.09.026.0059 m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030 O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0090 O.H 95.000,00 855,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0900 O.H 90.000,00 8.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0540 O.H 90.000,00 4.860,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00030 Pipa PVC Maspion, D 1 1/2" x 4 m 1,2000 m1 15.000,00 18.000,00

1.1.7.02.02.06.001.00030 Perlengkapan 35,0000 % 15.000,00 5.250,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 37.350,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.735,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 41.085,00

9.1.2.18.03.09.026.0060 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa 

Pvc Klas D Diameter 2"

m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030 O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0090 O.H 95.000,00 855,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0900 O.H 90.000,00 8.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0540 O.H 90.000,00 4.860,00

Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Pvc Klas D 

Diameter 1 1/2"
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Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00031 Pipa PVC Maspion, D 2" x 4 m 1,2000 m1 19.700,00 23.640,00

1.1.7.02.02.06.001.00031 Perlengkapan 35,0000 % 19.700,00 6.895,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 44.635,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.463,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 49.099,00

9.1.2.18.03.09.026.0061 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa 

Pvc Klas D Diameter 3"

m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0040 O.H 95.000,00 380,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0135 O.H 95.000,00 1.282,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1350 O.H 90.000,00 12.150,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0810 O.H 90.000,00 7.290,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00033 Pipa PVC Maspion, D 3" x 4 m 1,2000 m1 42.037,50 50.445,00

1.1.7.02.02.06.001.00033 Perlengkapan 35,0000 % 42.037,50 14.713,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 86.260,63

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.626,06

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 94.887,00

9.1.2.18.03.09.026.0062 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa 

Pvc Klas D Diameter 4"

m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0040 O.H 95.000,00 380,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0135 O.H 95.000,00 1.282,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,1350 O.H 90.000,00 12.150,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0810 O.H 90.000,00 7.290,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00034 Pipa PVC Maspion, D 4" x 4 m 1,2000 m1 59.437,50 71.325,00

1.1.7.02.02.06.001.00034 Perlengkapan 35,0000 % 59.437,50 20.803,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 113.230,63

Overhead + Profit ( 10 % ) 11.323,06

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 124.554,00

9.1.2.18.03.09.026.0063 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa 

Pvc Klas D Diameter 6"

m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0010 O.H 95.000,00 95,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,2400 O.H 90.000,00 21.600,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0400 O.H 90.000,00 3.600,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00011 Pipa PVC Maspion, D 6" x 4 m 1,2000 m1 230.075,00 276.090,00

1.1.7.02.02.06.001.00011 Perlengkapan 35,0000 % 230.075,00 80.526,25

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 381.911,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 38.191,13

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 420.103,00

9.1.2.18.03.09.026.0064 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa 

Sumur Pvc 8"

m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0800 O.H 90.000,00 7.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0200 O.H 90.000,00 1.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0082 O.H 95.000,00 779,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00012 Pipa PVC 8" 1,0500 m1 357.375,00 375.243,75

9.1.2.09.03.01.001.00048 Drilling rig 0,1429 m1 192.000,00 27.436,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 412.459,55

Overhead + Profit ( 10 % ) 41.245,96

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 453.706,00
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9.1.2.18.03.09.026.0065 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa 

Sumur Pvc 8" ( Screen)

m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0800 O.H 90.000,00 7.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0200 O.H 90.000,00 1.800,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0080 O.H 95.000,00 760,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00012 Pipa PVC Maspion, AW 8" x 4 m 1,0500 m1 357.375,00 375.243,75

9.1.2.09.03.01.001.00048 Drilling rig 0,1430 Hari 192.000,00 27.456,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 412.459,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 41.245,98

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 453.706,00

9.1.2.18.03.09.026.0066 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa 

Sumur Pvc 6" ( Screen)

m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0720 O.H 90.000,00 6.480,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0180 O.H 90.000,00 1.620,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0071 O.H 95.000,00 674,50

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00011 Pipa PVC Maspion, AW 6" x 4 m 1,0500 m1 230.075,00 241.578,75

9.1.2.09.03.01.001.00048 Drilling rig 0,1250 Hari 192.000,00 24.000,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 274.353,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 27.435,33

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 301.789,00

9.1.2.18.03.09.026.0067 Pengadaan Dan Pemasangan Pipa 

Sumur Pvc 6"

m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0720 O.H 90.000,00 6.480,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0180 O.H 90.000,00 1.620,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0071 O.H 95.000,00 674,50

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00011 Pipa PVC 6" 1,0500 m1 230.075,00 241.578,75

9.1.2.09.03.01.001.00048 Drilling rig 0,1429 m1 192.000,00 27.436,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 277.790,05

Overhead + Profit ( 10 % ) 27.779,01

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 305.570,00

9.1.2.18.03.09.026.0068 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 50 mm m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja terampil 0,0080 O.H 90.000,00 720,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0008 O.H 95.000,00 76,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air 0,0020 Liter 13,55 0,03

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 0,0600 Liter 5.150,00 309,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Olie 0,0020 Liter 53.900,00 107,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.212,83

Overhead + Profit ( 10 % ) 121,28

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.335,00

9.1.2.18.03.09.026.0069 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 75 mm m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja terampil 0,0080 O.H 90.000,00 720,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0008 O.H 95.000,00 76,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air test (air bersih) 0,0040 m3 13,55 0,05

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 0,0600 Liter 5.150,00 309,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Olie 0,0020 Liter 53.900,00 107,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.212,85

Overhead + Profit ( 10 % ) 121,29

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.335,00
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9.1.2.18.03.09.026.0070 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 100 mm m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja terampil 0,0080 O.H 90.000,00 720,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0008 O.H 95.000,00 76,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air test (air bersih) 0,0080 m3 13,55 0,11

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 0,0600 Liter 5.150,00 309,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Olie 0,0020 Liter 53.900,00 107,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.212,91

Overhead + Profit ( 10 % ) 121,29

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.335,00

9.1.2.18.03.09.026.0071 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 150 mm m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja terampil 0,0080 O.H 90.000,00 720,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0008 O.H 95.000,00 76,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air test (air bersih) 0,0180 m3 13,55 0,24

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 0,0600 Liter 5.150,00 309,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Olie 0,0020 Liter 53.900,00 107,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.213,04

Overhead + Profit ( 10 % ) 121,30

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.335,00

9.1.2.18.03.09.026.0072 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 200 mm m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja terampil 0,0080 O.H 90.000,00 720,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0008 O.H 95.000,00 76,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air test (air bersih) 0,0310 m3 13,55 0,42

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 0,0600 Liter 5.150,00 309,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Olie 0,0020 Liter 53.900,00 107,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.213,22

Overhead + Profit ( 10 % ) 121,32

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.335,00

9.1.2.18.03.09.026.0073 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 250 mm m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja terampil 0,0080 O.H 90.000,00 720,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0008 O.H 95.000,00 76,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air test (air bersih) 0,0490 m3 13,55 0,66

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 0,0600 Liter 5.150,00 309,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Olie 0,0020 Liter 53.900,00 107,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.213,46

Overhead + Profit ( 10 % ) 121,35

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.335,00

9.1.2.18.03.09.026.0074 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 300 mm m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja terampil 0,0080 O.H 90.000,00 720,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0008 O.H 95.000,00 76,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air test (air bersih) 0,0710 m3 13,55 0,96

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 0,0600 Liter 5.150,00 309,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Olie 0,0020 Liter 53.900,00 107,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.213,76

Overhead + Profit ( 10 % ) 121,38

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.336,00
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9.1.2.18.03.09.026.0075 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 400 mm m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja terampil 0,0080 O.H 90.000,00 720,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0008 O.H 95.000,00 76,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air test (air bersih) 0,1260 m3 13,55 1,71

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 0,0600 Liter 5.150,00 309,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Olie 0,0020 Liter 53.900,00 107,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.214,51

Overhead + Profit ( 10 % ) 121,45

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.336,00

9.1.2.18.03.09.026.0076 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 500 mm m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja terampil 0,0080 O.H 90.000,00 720,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0008 O.H 95.000,00 76,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air test (air bersih) 0,1580 m3 13,55 2,14

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 0,0600 Liter 5.150,00 309,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Olie 0,0020 Liter 53.900,00 107,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.214,94

Overhead + Profit ( 10 % ) 121,49

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.337,00

9.1.2.18.03.09.026.0077 (K3) Pengetesan 1 m pipa Ø 600 mm m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja terampil 0,0080 O.H 90.000,00 720,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0008 O.H 95.000,00 76,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00187 Air test (air bersih) 0,2830 m3 13,55 3,83

1.1.7.01.01.04.001.00007 Bio solar 0,0600 Liter 5.150,00 309,00

1.1.7.01.01.04.002.00001 Olie 0,0020 Liter 53.900,00 107,80

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.216,63

Overhead + Profit ( 10 % ) 121,66

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.339,00

9.1.2.18.03.09.026.0078 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,2700 O.H 95.000,00 25.650,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,9000 O.H 90.000,00 81.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 2,7000 O.H 90.000,00 243.000,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 163,0000 Kg 1.478,00 240.914,00

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 1,2000 m3 229.250,00 275.100,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,5200 m3 425.500,00 221.260,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.086.924,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 108.692,40

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.195.617,00

9.1.2.18.03.09.026.0079 m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1800 O.H 95.000,00 17.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,9000 O.H 90.000,00 81.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,8000 O.H 90.000,00 162.000,00

Pasangan Batu Kali ( 1 Pc : 4 PP ) Bangunan Basah 

(Manual)

Pasangan Batu Kali ( 1 Pc : 4 PP ) Bangunan Basah 

(Molen)
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Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 252,0000 Kg 1.478,00 372.456,00

1.1.7.01.01.01.005.00016 Batu Belah Uk. 15-20 cm 1,2000 m3 229.250,00 275.100,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,4400 m3 425.500,00 187.220,00

E06 Concrete mixer 0,4400 Unit/hari 82.744,52 36.407,59

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 1.131.283,59

Overhead + Profit ( 10 % ) 113.128,36

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 1.244.412,00

9.1.2.18.03.09.026.0080 Pasangan Batu Kali Bekas Bongkaran m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,1800 O.H 95.000,00 17.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,9000 O.H 90.000,00 81.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,8000 O.H 90.000,00 162.000,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland Gresik 40 Kg 252,0000 Kg 1.478,00 372.456,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,4400 m3 425.500,00 187.220,00

E06 Concrete mixer 0,4400 Unit/hari 82.744,52 36.407,59

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 856.183,59

Overhead + Profit ( 10 % ) 85.618,36

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 941.802,00

9.1.2.18.03.09.026.0081 T.01.c Pendongkaran Pohon Bambu Buah

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000 O.H 90.000,00 18.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0200 O.H 95.000,00 1.900,00

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00072 Chainsaw 0,1000 Sewa-hari 50.200,00 5.020,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 24.920,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.492,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 27.412,00

9.1.2.18.03.09.026.0085 Ongkos Kerja Pabrikasi dan Pemasangan Baja Kg

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030 O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Besi 0,0060 O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Besi 0,0060 O.H 90.000,00 540,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja/Buruh Tak terampil 0,0600 O.H 90.000,00 5.400,00

Peralatan

E32 Sewa Welding Set (min 5 Jam) 0,0700 Jam 92.657,49 6.486,02

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 13.281,02

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.328,10

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 14.610,00

9.1.2.18.03.09.026.0086 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 1" m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0020 O.H 95.000,00 190,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0060 O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0600 O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0360 O.H 90.000,00 3.240,00

Bahan:

1.1.7.02.02.06.001.00003 Pipa PVC AW dia. 1" 1,2000 m1 15.000,00 18.000,00

1.1.7.02.02.06.001.00003 Perlengkapan 35,0000 % 15.000,00 5.250,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 32.650,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 3.265,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 35.915,00
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9.1.2.18.03.09.026.0088 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 1,5" m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0020 O.H 95.000,00 190,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0060 O.H 95.000,00 570,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0600 O.H 90.000,00 5.400,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0360 O.H 90.000,00 3.240,00

Bahan:

1.1.7.02.02.06.001.00005 Pipa PVC AW dia. 1,5" 1,2000 m1 27.700,00 33.240,00

1.1.7.02.02.06.001.00005 Perlengkapan 35,0000 % 27.700,00 9.695,00

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 52.335,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.233,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 57.569,00

9.1.2.18.03.09.026.0089 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 2" m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030 O.H 95.000,00 285,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0090 O.H 95.000,00 855,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0900 O.H 90.000,00 8.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0540 O.H 90.000,00 4.860,00

Bahan:

1.1.7.02.02.06.001.00006 Pipa PVC AW dia. 2" 1,2000 m1 41.275,00 49.530,00

1.1.7.02.02.06.001.00006 Perlengkapan 35,0000 % 41.275,00 14.446,25

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 78.076,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 7.807,63

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 85.884,00

9.1.2.18.03.09.026.0090 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 3" m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0040 O.H 95.000,00 380,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0135 O.H 95.000,00 1.282,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,1350 O.H 90.000,00 12.150,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0810 O.H 90.000,00 7.290,00

Bahan:

1.1.7.02.02.06.001.00008 Pipa PVC AW dia. 3" 1,2000 m1 75.550,00 90.660,00

1.1.7.02.02.06.001.00008 Perlengkapan 35,0000 % 75.550,00 26.442,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 138.205,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.820,50

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 152.026,00

9.1.2.18.03.09.026.0091 Pasang Pipa PVC Type AW dia. 4" m1

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0040 O.H 95.000,00 380,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0135 O.H 95.000,00 1.282,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,1350 O.H 90.000,00 12.150,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0810 O.H 90.000,00 7.290,00

Bahan:

1.1.7.02.02.06.001.00009 Pipa PVC AW dia. 4" 1,2000 m1 110.275,00 132.330,00

1.1.7.02.02.06.001.00009 Perlengkapan 35,0000 % 110.275,00 38.596,25

9.1.2.18.01.07.004.0016 Jumlah 192.028,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 19.202,88

9.1.2.18.01.07.004.0016 Nilai HSPK 211.232,00
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9.1.2.18.04 TKL

9.1.2.18.04.01 Pekerjaan Pengeboran

9.1.2.18.04.01.001 Pekerjaan Pengeboran Sumur

9.1.2.18.04.01.001.0001
Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 160 

Mm (6") S-12,5 
m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1180 O.H 90.000,00         10.620,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0590 O.H 90.000,00         5.310,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0120 O.H 95.000,00         1.140,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00083 Pipa Pvc Dia 160 Mm / S-12,5 1,0000 m1 351.637,50       351.637,50

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00081 Kaki Tiga Dan Peralatan Bantu Lain 0,0120 Hari 300.000,00       3.600,00

9.1.2.18.04.01.001.0001Jumlah 372.307,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 37.230,75

9.1.2.18.04.01.001.0001 Nilai HSPK 409.539,00

9.1.2.18.04.01.001.0002
Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 110 

Mm (4") S-12,5 
m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1050 O.H 90.000,00         9.450,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0530 O.H 90.000,00         4.770,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0110 O.H 95.000,00         1.045,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00082 Pipa Pvc Dia 110 Mm / S-12,5 1,0000 m1 166.262,50       166.262,50

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00081 Kaki Tiga Dan Peralatan Bantu Lain 0,0100 Hari 300.000,00       3.000,00

9.1.2.18.04.01.001.0002Jumlah 184.527,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 18.452,75

9.1.2.18.04.01.001.0002 Nilai HSPK 202.981,00

9.1.2.18.04.01.001.0003 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 90 Mm (3") S-12,5 m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0940 O.H 90.000,00         8.460,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0470 O.H 90.000,00         4.230,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0090 O.H 95.000,00         855,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00081 Pipa Pvc Dia 90 Mm / S-12,5 1,0000 m1 110.537,50       110.537,50

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00081 Kaki Tiga Dan Peralatan Bantu Lain 0,0080 Hari 300.000,00       2.400,00

9.1.2.18.04.01.001.0003Jumlah 126.482,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 12.648,25

9.1.2.18.04.01.001.0003 Nilai HSPK 139.131,00

9.1.2.18.04.01.001.0004 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 63 Mm (2") S-12,5 m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0810 O.H 90.000,00         7.290,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0410 O.H 90.000,00         3.690,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0080 O.H 95.000,00         760,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00080 Pipa Pvc Dia 63 Mm / S-12,5 1,0000 m1 76.662,50         76.662,50

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00081 Kaki Tiga Dan Peralatan Bantu Lain 0,0060 Hari 300.000,00       1.800,00

9.1.2.18.04.01.001.0004Jumlah 90.202,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.020,25

9.1.2.18.04.01.001.0004 Nilai HSPK 99.223,00
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9.1.2.18.04.01.001.0005
Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 50 Mm 

(1,5") S-12,5
m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0810 O.H 90.000,00         7.290,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0410 O.H 90.000,00         3.690,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0080 O.H 95.000,00         760,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00078 Pipa Pvc Dia 50 Mm / S-12,5 1,0000 m1 34.450,00         34.450,00

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00081 Kaki Tiga Dan Peralatan Bantu Lain 0,0060 Hari 300.000,00       1.800,00

9.1.2.18.04.01.001.0005Jumlah 47.990,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.799,00

9.1.2.18.04.01.001.0005 Nilai HSPK 52.789,00

9.1.2.18.04.01.001.0006
Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 160 

Mm (6") S-12,5 Rr
m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1180 O.H 90.000,00         10.620,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0590 O.H 90.000,00         5.310,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0120 O.H 95.000,00         1.140,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00096 Pipa Pvc Dia 160 Mm / S-12,5 Rr 1,0000 m1 263.012,50       263.012,50

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00081 Kaki Tiga Dan Peralatan Bantu Lain 0,0120 Hari 300.000,00       3.600,00

9.1.2.18.04.01.001.0006Jumlah 283.682,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 28.368,25

9.1.2.18.04.01.001.0006 Nilai HSPK 312.051,00

9.1.2.18.04.01.001.0007
Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 110 

Mm (4") S-12,5 Rr
m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1050 O.H 90.000,00         9.450,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0530 O.H 90.000,00         4.770,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0110 O.H 95.000,00         1.045,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00095 Pipa Pvc Dia 110 Mm / S-12,5 Rr 1,0000 m1 128.375,00       128.375,00

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00081 Kaki Tiga Dan Peralatan Bantu Lain 0,0100 Hari 300.000,00       3.000,00

9.1.2.18.04.01.001.0007Jumlah 146.640,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.664,00

9.1.2.18.04.01.001.0007 Nilai HSPK 161.304,00

9.1.2.18.04.01.001.0009
Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 63 Mm 

(2") S-12,5 Rr
m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0810 O.H 90.000,00         7.290,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0410 O.H 90.000,00         3.690,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0080 O.H 95.000,00         760,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00080 Pipa Pvc Dia Ø 63 Mm / S-12,5 Rr 1,0000 m1 76.662,50         76.662,50

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00081 Kaki Tiga Dan Peralatan Bantu Lain 0,0060 Hari 300.000,00       1.800,00

9.1.2.18.04.01.001.0009Jumlah 90.202,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.020,25

9.1.2.18.04.01.001.0009 Nilai HSPK 99.223,00
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9.1.2.18.04.01.001.0010 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Aw Ø 50 Mm (1,5") m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0540 O.H 90.000,00         4.860,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0900 O.H 90.000,00         8.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang 0,0090 O.H 95.000,00         855,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0030 O.H 95.000,00         285,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00005 Pipa Pvc Aw 50 Mm (1,5") 1,0000 m1 27.700,00         27.700,00

1.1.7.02.02.06.001.00005 Perlengkapan 35,0000 % 27.700,00         9.695,00

Peralatan

9.1.2.18.04.01.001.0010Jumlah 51.495,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 5.149,50

9.1.2.18.04.01.001.0010 Nilai HSPK 56.645,00

9.1.2.18.04.01.001.0011 Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 32mm S-12,5 m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0810 O.H 90.000,00         7.290,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0410 O.H 90.000,00         3.690,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0080 O.H 95.000,00         760,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00077 Pipa Pvc Dia 32 Mm / S-12,5 1,0000 m1 14.775,00         14.775,00

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00081 Kaki Tiga Dan Peralatan Bantu Lain 0,0060 Hari 300.000,00       1.800,00

9.1.2.18.04.01.001.0011Jumlah 28.315,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 2.831,50

9.1.2.18.04.01.001.0011 Nilai HSPK 31.147,00

9.1.2.18.04.01.001.0012
Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 75 Mm 

(2,5") S-12,5 Rr
m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0810 O.H 90.000,00         7.290,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0410 O.H 90.000,00         3.690,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0080 O.H 95.000,00         760,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00093 Pipa Pvc Dia 75mm / S-12,5 Rr 1,0000 m1 49.562,50         49.562,50

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00081 Kaki Tiga Dan Peralatan Bantu Lain 0,0060 Hari 300.000,00       1.800,00

9.1.2.18.04.01.001.0012Jumlah 63.102,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 6.310,25

9.1.2.18.04.01.001.0012 Nilai HSPK 69.413,00

9.1.2.18.04.01.001.0013
Pemasangan 1 M Pipa Pvc Ø 63 Mm 

(2") S-10 Rr
m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0810 O.H 90.000,00         7.290,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,0410 O.H 90.000,00         3.690,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0080 O.H 95.000,00         760,00

Bahan

1.1.7.02.02.06.001.00129 Pipa Pvc Dia Ø 63 Mm / S-10 Rr 1,0000 m1 28.700,00         28.700,00

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00081 Kaki Tiga Dan Peralatan Bantu Lain 0,0060 Hari 300.000,00       1.800,00

9.1.2.18.04.01.001.0013Jumlah 42.240,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.224,00

9.1.2.18.04.01.001.0013 Nilai HSPK 46.464,00
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9.1.2.18.04.01.001.0014
Pengangkutan Pipa Pvc Dia. 4" 

Sejauh 200 Meter
Lonjor

Tenaga:

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0031 O.H 95.000,00         296,88

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0313 O.H 90.000,00         2.812,50

9.1.2.18.04.01.001.0014Jumlah 3.109,38

Overhead + Profit ( 10 % ) 310,94

9.1.2.18.04.01.001.0014 Nilai HSPK 3.421,00

9.1.2.18.04.01.001.0015
Pengadaan & Pemasangan Tangga Gi 

(tinggi 12 m)
Buah

9.1.2.18.01.07.004.0008A

Pemasangan 1m' Pipa Galvanis 

Diameter 2" 25,0000 m1 345.995,00       8.649.875,00

9.1.2.18.01.07.004.0006A

Pemasangan 1m' Pipa Galvanis 

Diameter 1" 9,3000 m1 105.357,00       979.820,10

9.1.2.18.04.01.001.0015Jumlah 9.629.695,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 962.969,51

9.1.2.18.04.01.001.0015 Nilai HSPK 10.592.665,00

9.1.2.18.04.01.001.0016
Pengadaan & Pemasangan Tangga 

Menara Galvanis 1,5" (Tinggi 10 m)
Buah

9.1.2.18.01.07.004.0007A

Pemasangan 1m' Pipa Galvanis 

Diameter 1,5" 22,0000 m1 164.332,00       3.615.304,00

9.1.2.18.01.07.004.0006A

Pemasangan 1m' Pipa Galvanis 

Diameter 1" 13,4921 m1 105.357,00       1.421.491,42

9.1.2.18.04.01.001.0016Jumlah 5.036.795,42

Overhead + Profit ( 10 % ) 503.679,54

9.1.2.18.04.01.001.0016 Nilai HSPK 5.540.475,00

9.1.2.18.04.01.001.0017
Pengadaan & Pemasangan Tangga 

Dalam Bak Galvanis 1" (tinggi 2 m)
Buah

9.1.2.18.01.07.004.0006A

Pemasangan 1m' Pipa Galvanis 

Diameter 1" 4,4000
m1

105.357,00       463.570,80

9.1.2.18.01.07.004.0006A

Pemasangan 1m' Pipa Galvanis 

Diameter 1" 6,3125
m1

105.357,00       665.063,78

9.1.2.18.04.01.001.0017Jumlah 1.128.634,58

Overhead + Profit ( 10 % ) 112.863,46

9.1.2.18.04.01.001.0017 Nilai HSPK 1.241.499,00

9.1.2.18.04.01.001.0018 Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Diameter 6" m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1350 O.H 90.000,00         12.150,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 0,2250 O.H 90.000,00         20.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 0,0230 O.H 95.000,00         2.185,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0070 O.H 95.000,00         665,00

Bahan

1.1.7.02.02.07.001.00011 Pipa Galvanis 6" Medium A 1,2000 m1 417.237,50       500.685,00

Perlengkapan 35,0000 % 500.685,00       175.239,75

9.1.2.18.04.01.001.0018Jumlah 711.174,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 71.117,48

9.1.2.18.04.01.001.0018 Nilai HSPK 782.293,00

9.1.2.18.04.01.001.0019 Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Diameter 4" m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1350 O.H 90.000,00         12.150,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2250 O.H 90.000,00         20.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0230 O.H 95.000,00         2.185,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0070 O.H 95.000,00         665,00
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Bahan

1.1.7.02.02.07.001.00009 Pipa Galvanis 4" Medium A 1,2000 m1 263.712,50       316.455,00

Perlengkapan 35,0000 % 316.455,00       110.759,25

9.1.2.18.04.01.001.0019Jumlah 462.464,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 46.246,43

9.1.2.18.04.01.001.0019 Nilai HSPK 508.711,00

9.1.2.18.04.01.001.0020 Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Diameter 3" m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1350 O.H 90.000,00         12.150,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,2250 O.H 90.000,00         20.250,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0230 O.H 95.000,00         2.185,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0070 O.H 95.000,00         665,00

Bahan

1.1.7.02.02.07.001.00008 Pipa Galvanis 3" Medium A 1,2000 m1 180.187,50       216.225,00

Perlengkapan 35,0000 % 216.225,00       75.678,75

9.1.2.18.04.01.001.0020Jumlah 327.153,75

Overhead + Profit ( 10 % ) 32.715,38

9.1.2.18.04.01.001.0020 Nilai HSPK 359.870,00

9.1.2.18.04.01.001.0021 Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Diameter 2" m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1080 O.H 90.000,00         9.720,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1800 O.H 90.000,00         16.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0180 O.H 95.000,00         1.710,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050 O.H 95.000,00         475,00

Bahan

1.1.7.02.02.07.001.00006 Pipa Galvanis 2" Medium A 1,2000 m1 114.575,00       137.490,00

Perlengkapan 35,0000 % 137.490,00       48.121,50

9.1.2.18.04.01.001.0021Jumlah 213.716,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 21.371,65

9.1.2.18.04.01.001.0021 Nilai HSPK 235.089,00

9.1.2.18.04.01.001.0022 Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Diameter 1,5" m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1080 O.H 90.000,00         9.720,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1800 O.H 90.000,00         16.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0180 O.H 95.000,00         1.710,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0050 O.H 95.000,00         475,00

Bahan

1.1.7.02.02.07.001.00005 Pipa Galvanis 1,5" Medium A 1,2000 m1 78.250,00         93.900,00

Perlengkapan 35,0000 % 93.900,00         32.865,00

9.1.2.18.04.01.001.0022Jumlah 154.870,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 15.487,00

9.1.2.18.04.01.001.0022 Nilai HSPK 170.357,00

9.1.2.18.04.01.001.0023 Pemasangan 1m' Pipa Galvanis Diameter 1" m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0540 O.H 90.000,00         4.860,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0900 O.H 90.000,00         8.100,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0090 O.H 95.000,00         855,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0270 O.H 95.000,00         2.565,00
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Bahan

1.1.7.02.02.07.001.00003 Pipa Galvanis 1" Medium A 1,2000 m1 51.225,00         61.470,00

Perlengkapan 35,0000 % 61.470,00         21.514,50

9.1.2.18.04.01.001.0023Jumlah 99.364,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 9.936,45

9.1.2.18.04.01.001.0023 Nilai HSPK 109.301,00

9.1.2.18.04.01.001.0024
Pekerjaan Crossing Jalan Aspal 

(Borring) ø 2" - ø 4" per 3 m
m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 1,0000 O.H 95.000,00         95.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Pipa 1,0000 O.H 95.000,00         95.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Pipa 1,0000 O.H 90.000,00         90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja Terampil 1,0000 O.H 90.000,00         90.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja Tidak Terampil 1,0000 O.H 90.000,00         90.000,00

Peralatan

9.1.2.10.07.01.001.00108 Pompa Alcon 0,8700 hari 60.000,00         52.200,00

9.1.2.10.07.01.001.00109 Peralatan Bor dan Kelengkapan 0,5200 hari 60.000,00         31.200,00

9.1.2.26.01.02.002.00001Jumlah 543.400,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 54.340,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Nilai HSPK 597.740,00

9.1.2.18.04.01.001 Pekerjaan Pengeboran Sumur

9.1.2.18.04.01.002.0001 Mobilisasi / Demobilisasi Drilling Rig Beserta Alat Bantunya

1.1.7.01.01.04.001.00007 Solar Dex 17,5000 Liter 5.150,00           90.125,00

9.1.2.26.01.02.002.00021 Pengemudi / Sopir 1,0000 O.H 80.000,00         80.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 1,0000 O.H 90.000,00         90.000,00

9.1.2.08.01.01.001.00032 Biaya Transportasi 315,0000 Truk Ton Km 4.000,00           1.260.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 10,0000 O.H 90.000,00         900.000,00

9.1.2.18.04.01.002.0001Jumlah 2.420.125,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 242.012,50

9.1.2.18.04.01.002.0001 Nilai HSPK 2.662.138,00

9.1.2.18.04.01.002.0002 Pekerjaan 1 Unit Bongkar Unit

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 3,0000 O.H 90.000,00         270.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,3000 O.H 95.000,00         28.500,00

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00081 Kaki Tiga Dan Peralatan Bantu Lain 5,0000 Jam 300.000,00       1.500.000,00

9.1.2.18.04.01.002.0002Jumlah 1.798.500,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 179.850,00

9.1.2.18.04.01.002.0002 Nilai HSPK 1.978.350,00

9.1.2.18.04.01.002.0003 Stel Mesin Dan Menara Unit

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 3,0000 O.H 90.000,00         270.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 1,5000 O.H 95.000,00         142.500,00

9.1.2.18.04.01.002.0003Jumlah 412.500,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 41.250,00

9.1.2.18.04.01.002.0003 Nilai HSPK 453.750,00

9.1.2.18.04.01.002.0004 Pek. Pengeboran Dia. 8 3/4" 1 M' m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0309 O.H 95.000,00         2.935,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0772 O.H 90.000,00         6.948,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,3088 O.H 90.000,00         27.792,00

Pemerintah Kabupaten Magetan 170



Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00048 Drilling Rig + Perlengkapan 0,5405 m1 192.000,00       103.776,00

9.1.2.18.04.01.002.0004Jumlah 141.451,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 14.145,15

9.1.2.18.04.01.002.0004 Nilai HSPK 155.597,00

9.1.2.18.04.01.002.0005 Pek. Reaming Dia. 8 3/4"  - 12" 1 M' m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0286 O.H 95.000,00         2.717,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0710 O.H 90.000,00         6.390,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2840 O.H 90.000,00         25.560,00

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00048 Drilling Rig + Perlengkapan 0,5000 m1 192.000,00       96.000,00

9.1.2.18.04.01.002.0005Jumlah 130.667,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 13.066,70

9.1.2.18.04.01.002.0005 Nilai HSPK 143.734,00

9.1.2.18.04.01.002.0007
Pek. Pengadaan Dan Pemasangan 

Pipa Buta 6" 1m'
m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0071 O.H 95.000,00         674,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang 0,0180 O.H 90.000,00         1.620,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0720 O.H 90.000,00         6.480,00

Bahan  

1.1.7.02.02.06.001.00011 Pipa Pvc Aw Dia. 6" 1,0500 m1 230.075,00       241.578,75

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00048 Drilling Rig + Perlengkapan 0,1250 m1 192.000,00       24.000,00

9.1.2.18.04.01.002.0007Jumlah 274.353,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 27.435,33

9.1.2.18.04.01.002.0007 Nilai HSPK 301.789,00

9.1.2.18.04.01.002.0008
Pek. Pengadaan Dan Pemasangan 

Pvc Screen 6" 1 M'
m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0071 O.H 95.000,00         674,50

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Bor 0,0180 O.H 90.000,00         1.620,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0720 O.H 90.000,00         6.480,00

Bahan  

1.1.7.02.02.06.001.00011 Pipa Pvc Aw Dia. 6" 1,0500 m1 230.075,00       241.578,75

Peralatan

9.1.2.09.03.01.001.00048 Drilling Rig + Perlengkapan 0,1250 m1 192.000,00       24.000,00

9.1.2.18.04.01.002.0008Jumlah 274.353,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 27.435,33

9.1.2.18.04.01.002.0008 Nilai HSPK 301.789,00

9.1.2.18.04.01.003 Pekerjaan Penyelesaian

9.1.2.18.04.01.003.0001 Mengembalikan Bak Dan Saluran Sirkulasi m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 1,5000 O.H 95.000,00         142.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 3,0000 O.H 90.000,00         270.000,00

9.1.2.18.04.01.003.0001Jumlah 412.500,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 41.250,00

9.1.2.18.04.01.003.0001 Nilai HSPK 453.750,00
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9.1.2.18.04.01.003.0002 Pembongkaran Menara Dan Mesin m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00020 Mekanik (terampil) 1,0000 O.H 80.000,00         80.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 3,0000 O.H 90.000,00         270.000,00

9.1.2.18.04.01.003.0002Jumlah 350.000,00

Overhead + Profit ( 10 % ) 35.000,00

9.1.2.18.04.01.003.0002 Nilai HSPK 385.000,00

9.1.2.18.04.01.004 Pekerjaan Jalan/ Jembatan  Lingkungan

9.1.2.18.04.01.004.0001 Kanstin Trap Uk. T= 20, L=10 m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0010 O.H 95.000,00         95,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100 O.H 95.000,00         950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0500 O.H 90.000,00         4.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000 O.H 90.000,00         9.000,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland 0,0474 Zak 1.478,00           70,11

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0062 m3 425.500,00       2.627,99

1.1.7.01.01.01.022.00092 Kanstin Trap Uk. 10.20.40 2,7500 Buah 23.900,00         65.725,00

9.1.2.18.04.01.004.0001Jumlah 82.968,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.296,81

9.1.2.18.04.01.004.0001 Nilai HSPK 91.265,00

9.1.2.18.04.01.004.0002
Kanstin Trap Uk. T= 20, L=10 

(kanstin Lama Dipakai Kembali)
m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0010 O.H 95.000,00         95,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100 O.H 95.000,00         950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0500 O.H 90.000,00         4.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,1000 O.H 90.000,00         9.000,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland 0,0474 Zak 1.478,00           70,11

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0062 m3 425.500,00       2.627,99

9.1.2.18.04.01.004.0002Jumlah 17.243,10

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.724,31

9.1.2.18.04.01.004.0002 Nilai HSPK 18.968,00

9.1.2.18.04.01.004.0003 Kanstin Trap Uk. T= 30, L=15/20 m1

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0010 O.H 95.000,00         95,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100 O.H 95.000,00         950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,1000 O.H 90.000,00         9.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2000 O.H 90.000,00         18.000,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.002.00002 Semen Portland 0,0638 Zak 1.478,00           94,24

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0020 m3 425.500,00       842,49

1.1.7.01.01.01.022.00094 Kanstin Trap Uk. 15/20.30.50 Setara Ex. Focon2,2000 Buah 37.050,00         81.510,00

9.1.2.18.04.01.004.0003Jumlah 110.491,73

Overhead + Profit ( 10 % ) 11.049,17

9.1.2.18.04.01.004.0003 Nilai HSPK 121.541,00

9.1.2.18.04.01.004.0004

Pemasangan Paving Stone (blok) 

Tbl.8 Cm ( Lokal Kw 1) + Pasir Urug 

Tbl 10cm

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0013 Kg 95.000,00         123,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0500 O.H 95.000,00         4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,5000 O.H 90.000,00         45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500 O.H 90.000,00         22.500,00
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Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00080 Paving Stone Abu-2 Tb 8 Cm ( Lokal Kw 1 ) 1,0100 m2 108.050,00       109.130,50

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,1000 m3 187.650,00       18.765,00

Peralatan

Peralatan 0,1000 % 127.895,50       127,90

9.1.2.18.04.01.004.0004Jumlah 200.396,90

Overhead + Profit ( 10 % ) 20.039,69

9.1.2.18.04.01.004.0004 Nilai HSPK 220.437,00

9.1.2.18.04.01.004.0005

Pemasangan Paving Stone (blok) 

Tbl.6 Cm ( Lokal Kw 1) + Pasir Urug 

Tbl 5cm

m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0013 Kg 95.000,00         123,50

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0500 O.H 95.000,00         4.750,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,5000 O.H 90.000,00         45.000,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500 O.H 90.000,00         22.500,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00078 Paving Stone Abu-2 Tb 6 Cm ( Lokal Kw 1 ) 1,0100 m2 91.000,00         91.910,00

1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Urug 0,0500 m3 187.650,00       9.382,50

Peralatan

Peralatan 10,0000 % 101.292,50       10.129,25

9.1.2.18.04.01.004.0005Jumlah 183.795,25

Overhead + Profit ( 10 % ) 18.379,53

9.1.2.18.04.01.004.0005 Nilai HSPK 202.175,00

9.1.2.18.04.01.004.0006 Pemasangan Stoper/uskup m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0010 Kg 95.000,00         95,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100 O.H 95.000,00         950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0500 O.H 90.000,00         4.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500 O.H 90.000,00         4.500,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.022.00090 Uskup 3,3400 Buah 9.150,00           30.561,00

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0010 m3 425.500,00       425,50

9.1.2.18.04.01.004.0006Jumlah 41.031,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 4.103,15

9.1.2.18.04.01.004.0006 Nilai HSPK 45.135,00

9.1.2.18.04.01.004.0007
Pemasangan Stoper/uskup  (uskup 

Lama Dipakai Kembali)
m2

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00001 Mandor 0,0010 Kg 95.000,00         95,00

9.1.2.26.01.02.002.00002 Kepala Tukang Batu 0,0100 O.H 95.000,00         950,00

9.1.2.26.01.02.002.00009 Tukang Batu 0,0500 O.H 90.000,00         4.500,00

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,0500 O.H 90.000,00         4.500,00

Bahan

1.1.7.01.01.01.004.00004 Pasir Pasang 0,0010 m3 425.500,00       425,50

9.1.2.18.04.01.004.0007Jumlah 10.470,50

Overhead + Profit ( 10 % ) 1.047,05

9.1.2.18.04.01.004.0007 Nilai HSPK 11.518,00
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9.1.2.18.04.01.004.0009 Pengangkutan Tanah Keluar Proyek m3

Tenaga

9.1.2.26.01.02.002.00008 Pekerja 0,2500 O.H 90.000,00         22.500,00

Bahan

Peralatan

E08 Sewa Dump Truck 3 - 4 m3  6 T 0,2500 Unit/ Hari 269.988,05       67.497,01

9.1.2.18.04.01.004.0009Jumlah 89.997,01

Overhead + Profit ( 10 % ) 8.999,70

9.1.2.18.04.01.004.0009 Nilai HSPK 98.997,00
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